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CZESC /1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020)

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

PROJEKT PN.
»Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Skawina, Ochodza"

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-7/2021

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ........ 2021r. w Skawinie pomiedzy:

Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
adres ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina; Polska,

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srédmiescia Wydziat Xl
Gospodarczy pod numerem KRS 0000296154

NIP 9442175422, REGON 120600856

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 89.334.000,00 zt

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez :

mgr Marcin Pyrek - Prezes Zarzadu

a
(w przypadku spoétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ..........ccccoeeeivnnnnnn. , Wydziat ........
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spotki
Z 0.0. | Spotki akcwnej) optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: ... I | ,

reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarcza)

.................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidenciji i Informagji
o Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
zamieszKalym. ... legitymujacym  sie
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dowodem  osobistym  (s€fi@ 1 NUMEN....ccccoiiiiiiiiie e :
posiadajacym REGON: .....ssmvimsiavmsnsns o ;

(w przypadku spotki cywilnej )

e ———— prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym
legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i numer)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. ZamiesSZKatym ... .. ..o e
legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i numer) ...

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg

w formie spdtki cywilnej pod nazwag ...
posiadajgcym BREGEIN  iiiiiiaions e meismew i NIP
............................................................. ., dziatajacymi  solidarnie jako
WEDBIRICY SPOIK BHIIHE] .vomvnasmcns wmmsmmmsanmossmossssamms s , NIP:
...................................... o BEGON: ooerossmsmmmmmn s sxnsssnmumsnmesesisinn 563

(w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

1

............................ zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym W ...
Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
T , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy
spotki z o0.0. | spotki akcn’nej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajgcym REGON: ..o §) || - R ————— ,
reprezentowanym Przez: .............ccooveeeviniinnienennnn

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
T , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod
NAZWE  ooioieeieeeeeeieenaieeines ZAIT. ot oA SERRY Ml SR T
legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i numer)
.................................................. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki,
posiadajacym REGON: ... | NIP: scsosnssnsnapmassios

dziatajgcymi  solidarnie,  reprezentowanymi  przez  petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z dnia:
.......................................................... (Lider Konsorcjum),

zwanym w dalszej tresci Wykonawca.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:
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wZadanie nr 13 (Kontrakt 13) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Skawina, Ochodza” zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte
Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich
wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129), w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ..........
2021r;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Sfowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastgpujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegolne Kontraktu;

(c) Warunki Ogdéline Kontraktu;

(d) Instrukcja dla Wykonawcow — (SWZ — Czes¢ 1);

(e) Specyfikacje Techniczne;

(f) Rysunki i dokumentacja;

(9) Wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej);

(h) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zapfaci
Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:
»Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Skawina, Ochodza”

(bez podaticu VATY: wusssessansnisiines PLN

(stownie: ... ztotych ..../100 PLN)

plus nalezny podatek VAT: ......ccevnenee PLN

(Stownie: ..o ztotych .../100 PLN)

co czyni tgcznie cene brutto (Kwote Kontraktowa) .....veveeeviviencenennnenns PLN
(stownie: ... ztotych .../100 PLN)

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy w PLN w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy,
po osiggnieciu minimalnej wysokosci Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci. Za
dzien zaptaty uwazany bedzie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zapfaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

---------------------------------------------------------------------
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6. Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji zamoéwienia: 16 miesiecy
(zgodnie z przyjeta oferta Wykonawcy)

1) rozpoczecie robdt — od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie robét —do dnia .............. 2023r., z zastrzezeniem ust. 7.

7. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacjii umowy opadéw
atmosferycznych, ktére uniemozliwig wykonywanie robdét, a powstata przerwa w
robotach zostanie wpisana za zgoda Inspektora Nadzoru do dziennika budowy -
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesuniety o tyle dni
ile trwata przerwa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i wykonczy¢ roboty w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
oraz pozostatymi dokumentami bedacymi czeScia Kontraktu w terminie
maksymalnie 16 miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 7.

9. Okres gwarancji wynosi ....... miesigce liczac od daty wydania Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg 11.10 Warunkow Kontraktowych.
10. Okres rekojmi wynosi ...... miesiace liczac od daty wydania Swiadectwa

Przejecia zgodnie z klauzulg 11.10 Warunkow Kontraktowych.

11. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

12. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie
Strony.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
[podpisy oséb upowaznionych] | [podpisy os6b upowaznionych]
[piecze¢ Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]

Miejsce , data
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CZESC 12
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, (pierwsze wydanie w
jezyku angielskim i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantow Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC),
tlumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie
angielsko-polskie 2004r. oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008r. — nazywane dalej FIDIC — czerwona ksigzka, zwane dalej Warunkami
Kontraktowymi), dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa

00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl!

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes¢ | — ,,Warunki Ogélne”, ktére stanowig
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robot
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajagcego oraz
Czes¢ Il - ,Warunki Szczegdlne”, ktére zmieniajg i/lub uzupetniaja
postanowienia Warunkow Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sig z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na
zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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CZESC I3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogdéine Kontraktu

pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdélnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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Czescé 11/3 )
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,Warunkami” okres$lajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami
Warunkéw  Ogoéinych i  Warunkéw Szczegodlnych, wiazace pozostajg
postanowienia Warunkow Szczegoinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostaja
wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogoinych.

Klauzula 1 Postanowienia ogodlne

1.1 DEFINICJE
1.1.1. Kontrakt lub zamiennie umowa

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt lub zamiennie umowa” oznacza Akt Umowy, Warunki
Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatacznikiem
do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w
rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

1.1.1.3 ,,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajgcy”
nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4. ,Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem
»,Formularz oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszych warunkach
Ogéinych oznacza¢ bedg odniesienie do ,Formularza oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument =zatytutowany ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” wigczony do Kontraktu,
zawierajgcy opis robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
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1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic¢
okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Whprowadza sie nastepujgca Definicje:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowiert Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolite]
Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Zadna zmiana do Kontraktu nie moze byé
podpisana po6zniej niz 45 dni przed uptywem czasu na Ukoriczenie robot.

1.1.2. Strony i Osoby

1.1.2.2. ,Zamawiajacy” na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,InZzynier” réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu definicji dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.11 ,,Lider” - osoba umocowana przez Wykonawcéw wspolnie realizujgcych
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiajgcym i Inzynierem we wszelkich
sprawach zwigzanych 2z Kontraktem. Wszelkie o$wiadczenia dokonane
wzgledem Lidera oraz wszystkie $wiadczenia spetione do rak Lidera wywotujg
skutki prawne w stosunku do kazdego i wszystkich Wykonawcéw wspélnie
realizujgcych Kontrakt. Wszelkie oswiadczenia ztozone w imieniu Wykonawcow
wspolnie realizujgcych Kontrakt sg wigzace dla kazdego i wszystkich
Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Kontrakt.

1.1.4. Pienigdze i Platnosci

1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Whprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ,,Protokot koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych iflub zamiennych
badZz wynikajgcych z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokét z negocjacii.
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1.1.4.14 ,Protokét z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy
Klauzule 1.1.5.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco.

1.1.56.8 ,Roboty” oznaczaja Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace
Towarzyszgce lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Inne definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie | zastepuje nastepujgco.

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie
Teren Budowy gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajgcego” nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

Klauzule 1.1.6.6 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w
Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z art. 449 do 453 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajagcg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935 z p6z.zm.).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje organu
administracji architektoniczno- budowlanej zezwalajaca na rozpoczecie budowy.
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1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2018r., poz. 963).

1.1.6.14 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania Robot.

1.1.6.15. ,Prace Towarzyszace”- wszelkie niezbedne ustugi niematerialne,
niezbedne do wykonania robét statych i tymczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.: uzyskanie dodatkowych
zgod i uzgodnien, nadzory branzowe, uzupetnienie projektdéw wykonawczych
wynikajgcych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na korncu podpunktu. (a) po sfowach ,w Zatgczniku do Oferty” dodaje sie
nastepujgcy zapis: przekazywane uzgodnionym systemem transmisji
elektronicznej winny byé kazdorazowo potwierdzane na pisémie oddzielng
korespondencja.

1.4 PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski;

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza sig nastepujgcg zmiane:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od
(a) do (h) i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.7 CESJE
Klauzule 1.7 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecig.
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Zakazuje sie dokonywania przelewu czesci lub catosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt] Wykonawca otrzyma:

- dokumentacje projektowg (1 egz.)

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku zwioki w
przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przez okres realizacji Robdét Kontrakt bedzie dostepny dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera oraz dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzupetnianie dokumentow
Kontraktu.

Dodaje sie akapit pigty w nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 4
kpl.+2 kpl. w wersji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie AutoCAD
lub innym réwnowaznym programie kreslarskim), nie pozniej niz 14 dni przed
przejeciem Robét zgodnie z klauzula 10.1 [przejecie robét i odcinkéw]. Inzynier
Kontraktu przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zatwierdzong dokumentacje
powykonawczg w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z klauzulg 4.1 .d.

Dodaje sie akapit szésty w nastepujgcym brzmieniu:

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji
i optatami, w tym koszty zwiazane z uzupetnieniem i wykonaniem dokumentaciji
wykonawczej i odbiorowej oraz aktualizacjg pozwolen, ktére utracity waznosc,
ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgcg zmiang:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

110 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO
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W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sie nastepujgca zmiane:

SkreSla si¢ jako nie majgcy zastosowania ostatni akapit za podpunktem (c)
zastepujgc go nastepujgcym tekstem:.

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) beda mogty by¢ bez zgody Wykonawcy
uzywane, kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w
niniejszej Subklauzuli, a takze w kazdym innym przypadku gdy Zamawiajacy lub
strona trzecia bedzie ich potrzebowata w zwigzku z wykorzystaniem terenu, na
ktorych realizowano Kontrakt na inne cele.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze udzielenie przez niego licencji na
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw oséb trzecich. W
przypadku, gdyby osoby trzecie wystapity przeciwko Zamawiajacemu z
roszczeniami z tytutu takiego naruszenia, Wykonawca wstapi do ewentualnego
postepowania w sprawie oraz zwroci Zamawiajgcemu wszystkie koszty, jakie
ponidst Zamawiajacy w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen przez osobe trzecig.

1.12. POUFNE SZCZEGOLY

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonaweca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac¢ szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
pozwala Prawo Kraju.

1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu prawnego podczas
catego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad i okresem
rekojmi wigcznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu

wszystkich Partnerow, razem [ kazdego z osobna.
Zaden z Partneréw nie moze odwota¢ upowaznienia udzielonego Liderowi.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza sig nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

Na koncu niniejszej klauzuli 2.1 dodaje sie :
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Prawo dostepu Wykonawca uzyskuje z chwilg protokolarnego Przekazania Placu
Budowy, ktére nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, wedtug potrzeb
wynikajgcych z Harmonogramu.

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po sfowach ,na zadanie" dodaje sie
stowa ,i na koszt".

Na koncu niniejszej Klauzuli 2.2 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w
Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wtadz na swoj witasny koszt (np.
przektadki mediow, utylizacji odpadow, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie
naruszg Harmonogramu Robét.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Skre$la sie calg tres¢ Klauzuli 2.4. jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier
3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg
one wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontraktu
wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego przed podjeciem
swoich obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach

Warunkéw Ogélnych:

a. klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
b. klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

c. klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

d. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

e. klauzula12.3  [Wycena]

f. klauzula 13 [Zmiany i Korekty]

g. klauzula 17.4  [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

h. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
Robét lub sgsiadujaca nieruchomos$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekly] bedzie
miata zastosowanie, chyba, ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

3.4 ZMIANA INZYNIERA
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W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgacg zmiane:

W pierwszym zdaniu wyraz 42" zastepuje sie wyrazem ,14”. Skresla sie ostatnie
zdanie zaczynajace sie od stow ,Zamawiajacy nie zamieni ...”

W przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywaé swoich obowigzkoéw lub
uprawnien, Zamawiajgcy uprawniony jest do niezwtocznego zastgpienia
Inzyniera bez obowigzku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie
Wykonawcy.

Klauzula 4 Wykonawca

Dodaje sie dodatkowy zapis o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego odczytania projektu realizacji
inwestycji zgodnie z jego zatozeniami i zasadami sztuki budowlanej oraz
niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego (inwestora), o wadliwo$¢ projektu
lub rozwiagzan konstrukcyjnych, ktére dostrzegt lub powinien byt dostrzec przy
uwzglednieniu zasad wiedzy technicznej. Niewykonanie  obowigzku
powiadomienia  Zamawiajgcego  (inwestora) rodzi  odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg Wykonawcy za powstatg w zwigzku z tym szkode.

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu podpunktu (d) dodaje sie nastepujacy zapis :

...i przez niego odebrane i uznane za prawidtowe | kompletne.

Po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy Inzynierowi szczegdtowe kalkulacje
cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatéw i sprzetu wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogélnych i zysku) wskazanych
przez Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Skresla sig calg tresc klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania najpdzniej
w dniu podpisania Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z zabezpieczenia zgda¢ ptatnosci wszelkich kwot,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym kar,
odszkodowan, i kosztow wykonania zastepczego.

Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo zapfacié nalezne
Podwykonawcom wynagrodzenie.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub
poreczenie okaze sig niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwréci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na
tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty
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otrzymania powiadomienia nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajgcego].

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy
sposob:

1) Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
ti. od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla cato$ci Robét
wedtug klauzuli 10.1 [Swiadectwo przejecia].

2) Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za
Wady kwote wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia wykonania.

3) Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15.
dniu po uptywie okresu Rekojmi za Wady.

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po sftowach ,dla
komunikowania sie” dodaje sie stowa ,lub Wykonawca udostepni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach

pracy”.
4.4 PODWYKONAWCY
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ zakres robét, dla ktérego Zamawiajacy
ustanowit warunek udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia,
ktorego spetnienie Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ w ofercie,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres,
réwniez musi wykaza¢ sie spetnieniem tego warunku, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Powyzsze ma zastosowanie réwniez w odniesieniu
do podwykonawcdw, dla ktorych Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty
czesci zamoéwienia, ktére zamierza podzlecic.

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skreéla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
Kontraktu z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia
Czasu na Wykonanie, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszego Kontraktu
oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, badz obowigzkéw
jemu przypisanych.

Podpunkty (a), (b), (c), i (d) skresla sie i wprowadza sie nastepujgce zapisy:
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Okresla sig nastepujgce zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdét budowlanych w ramach niniejszego
Kontraktu, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
spefniajgcego wymogi okreslone w lit. (h) ponizej, wraz z czescig dokumentacji,
dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie pézniej niz 28
dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robét, przy
czym do przedkfadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ swojg zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z czedciag dokumentacji, dotyczgcg wykonania robot
okre$lonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, bedzie sie
uwaZafo, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy zgodnej z
przedstawionym projektem, z uplywem tego terminu. Zamawiajgcy moze zgfosic
zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych w zakresie w jakim nie spetnia on wymagarn okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w szczegoélnosci w lit. (h) ponizej.
(c¢) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy z podwykonawca, wraz z zatgczonym
Harmonogramem Prac Podwykonawcow, o ktérym mowa w lit. (h) (ix) ponizej.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy
moze zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, w
zakresie w jakim nie spetnia ona wymagarn okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, w szczegdlnosci w lit. (h) ponizej. Niezgltoszenie
sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy, z uptywem tego terminu i od tego momentu podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono
realizacje czeséci Kontraktu w zakresie dostaw lub ustug, przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug,
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zaméwienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt. Umowa o ktdrej mowa wyzej winna spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w
szczegolnosci w lit. (h) ponizej (o ile dotyczg), w tym przewidywaé termin
ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia mu
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faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub ustugi. Do umowy nalezy
dotaczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, o ktérym mowa w lit. (h) (ix)
ponizej.

(f) W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawca dostaw lub ustug
nie spetnia wymogow, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy wzywa wykonawce
do doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczajac w tym celu termin nie
dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w lit. (1)
ponizej.

(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej
akceptacji przez Zamawiajgcego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych.

Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji
przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, a
regulacja lit. (e) i (f) ma réwniez odpowiednie zastosowanie do wymaganej
akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub
ustug.

(h) Zamawiajgcy okresla nastepujace wymogi dotyczace umow zawartych z
podwykonawcyg lub dalszym podwykonawca, ktérych niespetnienie spowoduje
przez Zamawiajgcego wniesienie odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu lub
wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f).

(i) Umowa musi zawierac:

- rodzaj i zakres zlecanych prac;

- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac okreslonym
dla tych prac w Programie Robo6t Wykonawcy;

- wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie
wiekszg niz wysoko$¢ wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za ten
sam zakres robot;

(i) okreslony w umowie termin ptatnosci kwot naleznych, nie moze przekroczy¢
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto ptatnosci w stosunku
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszg by¢ zgodne z ustawg
Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zapfaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. 2019r.,, poz. 118),

(iii) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg nie moga by¢ diuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie
z Wykonawca,

(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci
na rzecz podwykonawcéw odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych
samych prac wchodzgcych w skiad robot odbieranych przez Zamawiajacego.
Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcéw beda sie obywaty wczesnie]
anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbior robot
przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych
przez Podwykonawce,

(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym
warunki w ten sposdb okreslone nie moga by¢ gorsze anizeli okreslone w
analogicznych postanowieniach zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy
okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawca i podwykonawcg lub
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dalszym podwykonawcg nie moga uptywaé pbdzniej anizeli terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

(vi) umowa musi zawiera¢ regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym
rozszerzania zakresu, zlecania rob6t zamiennych lub dodatkowych, bez zgody
Zamawiajgcego,

(vii) umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych
potragcen naleznosci pomiedzy Wykonawca i jego podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg, wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg
niniejszego Kontraktu,

(viii) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z trescig SIWZ,

(ix) do kazdej przedktadanej do akceptacji, poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest zatgczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, ktéry bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy Ilub zatwierdzenia nowego
podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawiera¢ aktualny na dzien jego
sktadania wykaz podwykonawcow realizujgcych okreslony zakres prac w ramach
Kontraktu, z rozbiciem na poszczegolne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich
wykonania, okreséw rozliczeniowych i terminéw ptatno$ci. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ kazdoczesnego zwrocenia sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji, czy kwoty dla ktérych termin ptatno$ci zgodnie z ww.
Harmonogramem uptynat, zostaty zaptacone, w celu umozliwienia stwierdzenia
podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (I) pkt. ponize;.

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty,
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajacy zada od Woykonawcy
przedstawienia dowodéw w formie o$wiadczen dotaczonych do biezacych PSP |
ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, bioracy udziat w realizacji odebranych
robot, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, nalezne im na mocy wczeséniejszych
faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potracenia, o ile takie wynikaty z
zawartych umow.

() Przed wystawieniem ostatecznej faktury do Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca dotacza o$wiadczenie o braku zaleglosci pfatnosci w
stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow oraz o$wiadczenie
Podwykonawcoéw o uregulowaniu ptatnosci od Wykonawcy w ramach Kontraktu.
(k) Sktadajgc oswiadczenia, o ktéorym mowa powyzej lit. i) i j) Wykonawca i
Podwykonawca jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujgcej tresci:
~Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie nieprawdziwego
oswiadczen lub po$wiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
odpowiedzialno$ci karnej za skfadanie fatszywych zeznaé¢. O$wiadczenia sktadaja
osoby uprawnione do reprezentowania poszczegdinie Wykonawcy |
Podwykonawcy.

() W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:

(l) nieprzedtozenia do akceptacji Zamawiajacego projektu  umowy
podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokoséci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy
dzien zwioki, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (a) powyze;j,

Czesc Il SWZ — Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Ochodza"
Strona 22 z 59

f‘(‘r -“\



Fundusze ; : .
Europejzskie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i $rodowisko _ Polska Fundusz Spéjnosci

(lii) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac
Podwykonawcéw, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z
VAT), za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (c) i (e)
powyzej.

4.7 WYTYCZENIE

Na konicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Rob6t Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak
okreslono w Specyfikacjach.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢é Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
p6zniej niz w Dacie Rozpoczecia robét budowlanych, okre$long w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcey tresci:

() uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sig i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy,

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakos$cia, jakie bedg wykorzystane,

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscia,

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jako$ci w terminie 42 dni od wejécia w zycie Kontraktu.

410 DANE O TERENIE BUDOWY

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a): ,i istniejacy infrastrukturg
techniczng”.
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Na koricu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujgca tresc:

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zastaniat sie nieznajomos$cig tych
warunkéw, ani nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen wynikajgcych ze stanu
faktycznego odmiennego od zatozen przyjetych w kalkulacjach i warunkach
wykonania Prac.

411 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawarto$cig i wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz Warunkami Kontraktu.

413 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.13:

Dodaje sig drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i
tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robot.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia
w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez
caty okres trwania Robét.

4.14 UNIKANIE ZAKLOCEN

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.14:

Pod podpunktem (b) dodaje sie nastepujace podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej,
przed takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciagu, co
najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi
propozycje sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz uzgodniony przez
odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by
byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na wiasne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i
uzyska dla niego uzgodnienia odpowiednich wtadz.

4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci

statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
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Robat, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

419 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zzrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za
korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca
na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Cene Kontraktowa.

420 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE
BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i
beda przedkiadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21

Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od
daty ztozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okresli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.5"

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie bedg wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
Ptatnosci] w odstepach miesigcznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace
postepu, w ktorym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwesti.
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Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego, ktorego personel moze rdéwniez uczestniczy¢é w tych
spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt
ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatdw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3. [Przeptyw informacji].

Zamawiajgcy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.22:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:

Takie upowaznienie powinno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego na
pismie.

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzania Terenu
Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegbtowg dokumentacje fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed
Rozpoczeciem Roboét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca wiaczy do Dokumentacji Powykonawcze;.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie tekst w brzmieniu:

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w
zakresie granic placu oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostepnionym mu do realizagji
Prac w tablice informacyjng zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy
odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem i w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw Informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
oraz Wykonawca kazdy wedtug stosownej wlasciwosci podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz Kontraktem.

Dodaje si¢ nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych
nieruchomosci] w brzmieniu:

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI
Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
$rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okolicznoéci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sagsiadujgcych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakfocenia czy
szkody.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.27 [Istniejgce Instalacje] w brzmieniu:
4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacj,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, swiattowody,
wodociggi, sieci kanalizacyjne, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontroine
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggbw i gazociggdw, sieci kanalizacyjnej, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robo6t. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
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uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pi$mie o planowanym zamknigeciu drog
i odcieciu medidw nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do
tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamkniecia drég lub odciecia mediéw
bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1 DEFINICJA ,WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY”
Wykresla sie podpunkt (b)

5.4 DOWODY PLATNOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote
nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zgda od Wykonawcy
oswiadczen od mianowanych Podwykonawcéw, do ktérych uméw ma
zastosowanie art. 647'§ 5 k.c. o$wiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie oraz od
Wykonawcy o nie zaleganiu z ptfatnoscig dla Podwykonawcéw (zgodnie z
klauzulg 4.4). Tak dlugo jak stosowne oswiadczenia nie wplyng do
Zamawiajgcego tak dtugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za zwioke w
ptatnosci.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéow,
a wszelkie koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem niniejszej klauzuli,
wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie wigczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robét.
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6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktorym mowa w
klauzuli 4.8 {Procedury bezpieczeristwal.

6.8 KADRA WYKONAWCY

Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz oraz bedg posiada¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej.

6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszef klauzuli 6.9:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych ttumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Po pierwszym akapicie dodaje sie drugi akapit o brzmieniu:

Jezeli wystapi taka okolicznosé, to Wykonawca wystgpi na pismie do
Zamawiajacego o zmiang, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu,
ktorejkolwiek z oséb wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako wiasciwej do
kierowania Robotami. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na
pi§mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier
zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych 0séb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego od tych os6b postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

Wykonawca musi przediozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktorej mowa
wyzej, nie poézniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu
posiadajgcego  wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do
petnionej funkcji i rodzaju wykonywanych robét oraz przeszkolonego w zakresie
obowigzujgcych przepiséw bhp i p-poz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni
na Terenie Budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jakg reprezentujg.
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Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i
robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo
7.4 PROBY

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 7.4:
W piatym akapicie, podpunkcie (b) skresla sie wyrazy: ,plus umiarkowany zysk”.

Klauzula 8 Rozpoczecie, zwioka i zawieszenie
8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez zwioki.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Przekazania Placu Budowy
Zamawiajgcy, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, zawiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu rob6t. Do tego zawiadomienia
beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane i wazne zaswiadczenie o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

(b) Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date przekazania Placu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie
harmonogramu Robét przedktadanego w tym czasie zgodnie z klauzula 8.3
[Program].

W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w
petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
roznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzgdzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.
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Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowienn tego harmonogramu, koszty
wszelkiej zwioki poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku ze zwiokg w
wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét,
zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach | zapewni
wystawiajacym je wladzom peitng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét.
Zgodno$¢ w wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skre$la sie i
zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy Harmonogram w formie
uzgodnionej z Inzynierem najp6zniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w
klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdét]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie
Budowy kopie Harmonogramu robét sporzadzong w formie wykresu graficznego
ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robot w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Harmonogram winien przedstawiaé¢ procentowy postep Robét w odniesieniu do
ich wartosci. Postep robot bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim
miesigcu danego kwartatu realizacji Robot.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w petni uwzglednic
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktore
mogg wystgpi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujgcy ograniczenia
tempa prac powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoriczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.
Niedotrzymanie okreslonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie
procentowego Postepu Robét bedzie traktowane przez Strony, jako zwioka oraz
bedzie stanowito podstawe do naliczania kary zgodnie z klauzulg 8.7.
Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako cze$¢ kazdego raportu
o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Dodaje sie podpunkty (e), (f) i (g) w brzmieniu:

(f) (e) ukiad uwzgledniajgcy szczegbtowy podziat robdt zgodny z uktadem
$rodkéw trwatych obowigzujacych u Zamawiajacego. Zasady podziatu srodkow
trwatych  zostang Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiajgcego.
Szczegotowy podziat zgodnie z zakresem robot | dokumentacjg projektowg lezy
po stronie Wykonawcy zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Kazdorazowa
aktualizacja zmiany w zakresie robét wymagac¢ bedzie rewizji uktadu. Forma i
tre§¢ szczegbGtowego podziatu robdt zgodnego z ukfadem $Srodkéw trwatych
obowigzujgcym u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inzyniera,
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(g) Wykonawca na biezgco przy aktualizacji Harmonogramu zobowigzany jest
do wykazywania zaawansowania robo6t oraz planow w uktadzie opisanym w
punkcie (e)

(h) Harmonogramy winny uwzglednia¢ podziat na koszty kwalifikowane
I niekwalifikowane.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:
Podpunkt (d) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 8.4:
Przedtuzenie czasu nie moze by¢ dtuzsze od przerwy je powodujacej.

8.7 KARY ZA ZWLOKE
Klauzula 8.7 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za niedotrzymanie terminéw wykonania wynikajacych z harmonogramu (za
wyjatkiem dotrzymania Czasu na Ukonczenie Robét, do ktérego ma
zastosowanie pkt. 2) niniejszej klauzuli), w taki sposéb, iz do dat podanych w
klauzuli 8.3 (Harmonogram) niniejszych warunkéw nie wykona robo6t o
wartosciach stanowigcych wskazane w tej czesci klauzuli cze$ci Zatwierdzone;
Kwoty Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysoko$ci 3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazda z zwloke z zastrzezeniem:

- Jezeli zwtoka w wykonaniu zostanie w kolejnym z terminéw harmonogramu
nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu (gdy nadrobiono
catos¢ zwtoki) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu,

- Jezeli mimo niedotrzymania termindw wykonania wynikajgcych =z
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukonczenie Robét (klauzula 8.2)
naliczone w/w kary umowne zostang anulowane.

2) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robo6t w nastepujgcej wysokosci:

a) 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w pierwszych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dziers ukofczenia robot,

b) 0,15% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt. a),

c) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dziet zwioki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt. b),

d) 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po
zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢), az do Ukonczenia Robét,
okreslonego w klauzuli 8.2 [Czas na ukoriczenie] Zaakceptowanej Kwoty
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Kontraktowej (z podatkiem VAT), o ktorej mowa w klauzuli 1.1.4.1 [Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa]

3) Za nieterminowe usuwanie wad w okresie rekojmi lub gwarancji w
nastepujacej wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w pierwszych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt‘ a)l

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia nastepnego po
zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢), az do dnia usuniecia wady,

4) Za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad w okresie rekojmi lub
gwarancji w nastepujacej wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w pierwszych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastgpnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dziern zwtoki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktorych mowa w
ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po
zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do dnia przystgpienia do
usuniecia wady.

5) Termin ,wynagrodzenie” uzyty w pkt. (1), (2), (3) i (4) oznacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktowa (z podatkiem VAT).

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT).

7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
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sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od
witasciwych wiadz lokalnych.

10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.2:
W czwartym akapicie skre$la sie wyrazy: ,rozsadny zysk” i ,zysku”.
Skresla sie ostatni, pigty akapit.

10.3 ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.3:
Skres$la sie podpunkt (b) jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady
11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

Na konicu Klauzuli 11.1 dodaj sie pkt ¢

Jezeli wystapi wada, ktéra uniemozliwi eksploatacje to Wykonawca jest
zobowigzany do przystapienia do jej usuniecia w terminie 4 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia.

Maksymalny czas na usuniecie wady to 24 godziny od przystapienia do
usuniecia wad — aby byta mozliwa eksploatacja i nie diuzej niz 5 dni dla cato$ci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 11.3:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sie:

Powyzsze nie wytgcza roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa
w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i okresy gwarancji i rekojmi biegna
rownolegle. Krotszy termin ,Okresu Zgtaszania Wad” wynikajgcy z niniejszej
umowy jest zwigzany wytgcznie z koniecznoscig rozliczenia $rodkéw uzyskanych
w Komisji Europejskiej. W zadnym jednak wypadku wystawienie Swiadectwa
Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z biegngcych
gwarancji i rekojmi.

11.9 SWIADECTWO WYKONANIA

Skresla sig tre$¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopéki Zamawiajgcy i
Inzynier nie dokonajg przegladu i odbioru po okresie zgtaszania wad i usterek,
przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie wystawi
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Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktorg Wykonawca
wywigzat sie ze wszystkich zobowiazan wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatecznego
dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robét, wigcznie
z usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Woykonania nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu.

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sg okresem Rekojmi za Wady i Gwarancjg Jakosci zgodnie z
Prawem Kraju. Okres Rekojmi za Wady i Gwarancja Jakosci wynoszg ilos¢
miesiecy zgodnie ze zlozona ofertg liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia opisane w
przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczen albo
z tytutu Gwarancji Jakosci albo z tytutu Rekojmi za Wady.

W zataczeniu projekt Karty Gwarancyjne;.

11.11 ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY

Na poczatku klauzuli 11.11 zmienia sie zapis : ,Po otrzymaniu” na nastepujgce
stowa: ,Do otrzymania”

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11:
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania Terenu Budowy oraz
zagospodarowania badz utylizacji wszelkich odpadéw. Wszystkie odpady musza
byé ewidencjonowane. Odpady pochodzace z obiektéw bedacych wiasnoscig
Zamawiajgcego zostang postawione do dyspozycji Zamawiajgcego, a jezeli
Zamawiajgcy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca
winien je zagospodarowaé, badZz zutylizowa¢ na witasny koszt - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej.
Wykonawca powinien posiadaé wszystkie niezbedne zgody i decyzje w
powyzszym zakresie.

Klauzula 12 Obmiary i wycena
121 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréow. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych
przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
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niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki obmiaréw
winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.
Ksigzka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna byé sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Ksigzka
Obmiaréw powinna by¢ prowadzona dla kazdego zadania odrebnie.

Wykonawca zobowigzany jest do klasyfikowania robot wedtug wytycznych
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

122 METODY OBMIARU

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegotowe metody i zasady obmiaréw zawieraja Specyfikacje Techniczne
i Przedmiar Robét.

123 WYCENA

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12. 3.
Nastepujgcy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Ceny jednostkowe robét dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robot sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmieniu:

W przypadku braku cen jednostkowych bedgcych podstawg do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczy¢é z uwzglednieniem nastepujacych
czynnikdéw cenotwérczych:

- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikow kosztow posrednich, kosztow
zakupu oraz zysku wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
wskazniki nie wyzsze niz $rednie dla odpowiedniego rodzaju robo6t (stawka
roboczogodziny dla regionu: Matopolskie)

- materiatow i sprzetu wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
ceny nie wyzsze niz $rednie.

W przypadku braku odpowiednich cen materiatéw i sprzetu w wydawnictwach
~Sekocenbud” Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy stosowne faktury do
wgladu.

Cene jednostkowg nalezy obliczy¢ w oparciu o ogélnodostepne katalogi, a w
przypadku Robét, dla ktérych nie okreslono podstaw wyceny w
ogolnodostepnych katalogach, cene nalezy obliczy¢é wedtug kalkulagji
indywidualnej, zaakceptowanej przez Inzyniera.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 PRAWO DO ZMIAN

Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak Zamawiajacy je zatwierdzi i
Inzynier je poleci.

13.2  ANALIZA WARTOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 13.2:

W trzecim akapicie podpunkt (¢c) otrzymuje nowe brzmienie:

(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej
czesci, to Inzynier za zgoda Zamawiajgcego bedzie postepowat zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajacy sie od sfow: ,Jesli.”

13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majgcqa zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 skreSla sie jako nie majgcg zastosowania w ninigejszych
Warunkach. '

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
141 CENA KONTRAKTOWA
Na koncu niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca czyni niniejszym zobowigzanie, iz na wiasny koszt zabezpieczy sie
od ewentualnych szkdd mogacych powstaé wskutek roéznic kursowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym nie stuzy Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie, ktére mogtyby wynikngc z
tytutu réznic kursowych.

14.2 ZALICZKA
Klauzula 14.2 otrzymuje ponizsze brzmienie:

1. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza
mozliwo$é udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza,
iz wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy. Zamawiajacy moze
zgdaé od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku
formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiajgcy zgda
wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jezeli przewidywana warto$¢ zaliczek
przekracza 20% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w
umowie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia
zaliczki w trakcie realizacji umowy.

2. Zaliczka moze zosta¢ udzielona na wniosek Wykonawcy, ktéry wystepuje do
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Zamawiajgcego informujac o checi otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca
musi okreslic wysoko$¢ zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zaznaczy¢ nalezy iz
w przypadku zmiany harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem
determinujacym do jej rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawce we
wniosku o zaliczke. Wskazane prace muszg wynika¢ z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wynikajgcego z danego roku kalendarzowego. Po pozytywnym
rozpatrzeniu  przez  Zamawiajagcego  wniosku,  Wykonawca  skfada
Zamawiajgcemu fakture zaliczkowa. W przypadku, w ktérym zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego dotycza zakresu prac, na ktére pobrana
zostata zaliczka, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wystgpienia do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zmiane terminu jej rozliczenia wraz z
podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne pismo powinno by¢ ztozone
przed uptywem terminu zakonczenia prac, na ktére zostata udzielona zaliczka.

3. Zamawiajgcy moze udzieli€¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze
Wykonawca wykaze, ze wykonat przedmiot umowy w zakresie wartosci
poprzednio udzielonych zaliczek. W przypadku Zzadania wniesienia
zabezpieczenia zaliczki do form zabezpieczenia zaliczki, wysokos$ci
zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i zwrotu zabezpieczenia stosuje sie
odpowiedni przepisy niniejszego kontraktu witasciwe dla zabezpieczenia
nalezytego wykonania kontraktu.

4. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zaptacona na podstawie stosowne;j
faktury, przy czym w przypadku gdy warto$¢ danej zaliczki lub nierozliczonych
zaliczek wyniesie co najmniej 20% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z umowy, to zaliczka zostanie wyptacona dopiero po dostarczeniu
bezwarunkowej, nieodwotalnej  gwarancji  bankowe; lub  gwarangji
ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz 30 dni liczonych
od daty koricowej wykonania zamoéwienia wskazanej w umowie lub waznej do
rozliczenia zaliczki w catoéci w ramach wykonanego okreslonego zakresu
zamoéwienia. Zapisy gwarancji musza stosownie do okoliczno$ci odpowiadac
tresci dotyczacych wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej zwigzanej z zaliczkg ponosi Wykonawca.

14.3  WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

Na poczatku niniefszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i kazdorazowo tresé
Rozliczen wykazujgc szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca
uwaza sie¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Forma
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnoéci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
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W przypadku przedktadania wraz z Raportem wniosku o wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
rozdziat ilosci robét oraz kwot ujetych w Rozliczeniu w uktadzie, ktéry opisano w
Klauzuli 8.3 pkt. (e), (f), (9).

Forma i tre§¢ zatgcznika do Raportu zawierajgcego rozdzielenie ilosci robot i
kwot ujetych w Rozliczeniu na uktad szczegodtowy zgodny z uktadem $Srodkow
trwatych obowigzujgcych u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego i Inzyniera.

Skresla sie w Klauzuli 14.3 ppkt. di e.

14.4 PLAN PLATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skredla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca, co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany
szczegdtowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowaé okres do korica pierwszego miesiaca kalendarzowego nastepujacego
po Dacie Rozpoczecia, oraz kazdy kolejny miesigc trwania Robét. Przewidywane
plany ptatnosci beda sktadane po osiggnieciu minimum okreslonego w SWZ do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Plan pfatnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

146 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 14.6:

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych, Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych (o ile wystgpig) na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

14.7 ZAPLATA

Zapis w klauzuli 5.4.
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Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci (po uzyskaniu minimalnej kwoty),
obejmujacego kwote nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zgda od
Wykonawcy oswiadczen od mianowanych Podwykonawcow, do ktorych umoéw
ma zastosowanie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego oswiadczen, ze otrzymali
wynagrodzenie oraz od Wykonawcy o nie zaleganiu z ptatnoscig dla
Podwykonawcow. Tak diugo jak stosowne oswiadczenia nie wplyng do
Zamawiajgcego tak diugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za zwioke w
ptatnosci.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.7:

Dodaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

Wykonawca wystawi fakture VAT nie po6zniej niz 7 dni od daty zatwierdzenia
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci przez Zamawiajgcego.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) nie bedzie miat zastosowania.
Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/ Koricowym Swiadectwie Ptatnosci
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona i dostarczona do
Zamawiajgcego faktura VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.

14.8 ZWLOKA W ZAPLACIE

Tekst niniejszef klauzuli 14.8 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za zwioke
(wedtug Kodeksu cywilnego) obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptacone;
w okresie zwioki z zastrzezeniem Klauzuli 5.4. Odsetki beda naliczane za okres,
jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia)
do dnia, w ktdrym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten
dzien).

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z artykutem 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia

Czesc Il SWZ — ,Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Ochodza"
Strona 40 z 59

~0 )\



Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska ORISR

Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazgdaC wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci
Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce
16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak
bedzie to mozliwe ,dodaje sie nastepujgce stowa: ,jednakze nie pézniej niz w
terminie 7 dni od daty otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub
zapfaty”.

16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Podpunkt (g) na koncu niniejszej klauzuli 16.2 (g) po stowie dziatanie lub
wydarzenie dodaje sie nastepujacy tekst: odstgpienie nastgpi w trybie zgodnym z
obowiazujgcymi przepisami.

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY

Nastepujgcag zmiane wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sig od stéw ,Inzynier winien...." po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania zmian]”

20.6 ARBITRAZ

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Czes¢ Il SWZ — ,Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Ochodza"
Strona 41 z 59




Fundusze - . .
P Rzeczpospolita Unia Europejska
i Europeuslqe . — Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowe] lzbie Gospodarczej w Warszawie, miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Podpunkty (b i ¢) niniejszej klauzuli 20.6 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Zasady jakimi nalezy sie kierowa¢ przy stosowaniu arbitrazu:

- miejscem arbitrazu powinna by¢ Rzeczypospolita Polska,

- jezykiem w ktérym bedzie prowadzone postepowanie, powinien by¢ jezyk
polski,

- prawem witasciwym dla rozstrzygniecia sporu powinno by¢ prawo polskie.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce oraz aspekty
spofeczne] w brzmieniu:

Klauzula 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE ORAZ ASPEKTY
SPOLECZNE

21.1 Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.
21.2 Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania
informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.

21.3 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania
Kontraktu.

214  Aspekty spotecznie

2141 Wykonawca zobowigzuje sie do tego, ze wszystkie osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie prac budowlanych, a w tym w szczegoélnosci prace ziemne,
fundamentowe, kanalizacyjne, wykonanie nawierzchni, obstugujgce maszyny
budowlane i urzadzenia oraz realizujace prace konstrukcyjne, montazowe |
porzadkowe, roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, roboty
ogolnobudowlane, roboty wykonczeniowe i towarzyszgce byty zatrudnione w
ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020r.,
poz. 1320, z pbzn. zm.). Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zatrudnienia
na podstawie umow o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie prac
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy przez caly okres
wykonywania tych czynno$ci. Zobowigzanie wynikajace ze zdan poprzednich
oraz z ust. 3-13 dotyczy réwniez podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci
opisane czynnosci zwigzane z realizacja ustug objetych zakresem niniejsze;
umowy oraz dalszych podwykonawcow. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz podana
w zafgczniku do umowy liczba osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
jest minimalna, a Wykonawca niezaleznie od liczby wynikajgcej z listy (wykazu)
oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy, ktéra
stanowi zatgcznik do umowy, zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie
realizacji umowy takiej liczby os6b o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu, aby umowa realizowana byta nalezycie i terminowo.

21.4.2 Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna
wymagana ilos¢ os6b zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowigcej zatgcznik do umowy faktycznie uczestniczyé bedzie w
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realizacji niniejszej umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zobowigzuje sie
do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.

21.4.3 W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o
ktérym mowa w ust. 21.4.2 przez Wykonawce lub przez jego pracownika przed
zakonczeniem okresu realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie
zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o
prace lub skierowania do wykonywania prac na miejsce dotychczasowej osoby -
innej osoby zatrudnionej juz u Wykonawcy.

21.4.4 Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze
podwykonawstwo obowigzany jest zawrzeé¢ stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace o0sob wykonujgcych
przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zapisow umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowigzania w
sposob przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ.

21.4.5 Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia o0séb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnos$ci wskazanych w SWZ przy
realizacji niniejszego zamowienia w nastepujgcy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawic¢
(okazag, przeditozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty
w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony o Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie ze czynnoéci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, dateg
ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych oséb, dat zawarcia umoéw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
o$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy),

c) poséwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2019r. poz. 1781), t. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, lecz w sposéb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),
d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
kopie dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z
informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek), tj.:

A. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

B. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ogoélnego rozporzgdzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r.
poz. 1781), lecz w spos6b umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data
zgtoszenia do ubezpieczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace),

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie
budowy/robét zobowigzane zostang poda¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych
€zynnosci,

3) W przypadkach uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

21.4.6 Lista (wykaz) osob zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejsze;
umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

21.4.7 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o
ktérej mowa w ust. 21.4.6 pod warunkiem zachowania ciggtoéci zatrudnienia
minimalne;j ilosci os6b przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ i
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ofercie zakresie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy
niezwtocznie informowaé¢ Zamawiajacego o zmianach os6b wskazanych na liscie
poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujgc
dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace
(dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 21.4.5 pkt 1) w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

21.4.8 Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw
lub wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w szczegélnosci jezeli stwierdzi, ze
os$wiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co
do okolicznosci, ktdére powinny potwierdzaé. w takim przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych  o$wiadczen Ilub dokumentdw w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

21.4.9 Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, Zzapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb
na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

a. nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w 21.4.5 pkt 1) — w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy
przypadek, a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przediozenia) po
uptywie wyznaczonego terminu — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki i
za kazdy przypadek,

b. gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia
beda niekompletne Ilub nie bedg potwierdzaty w sposéb jednoznaczny
wymaganego zatrudnienia oséb na umowe o prace — w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien i za kazdy przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajacemu
kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajacych fakt zatrudniania osob na
umowe o prace dokumentéw lub o$wiadczen,

¢. uchybienia terminowi, o ktorym mowa w 21.4.7 lub ust. 21.4.8 — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku.

21.4.10 Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe, powolywat sie¢ na zasoby innych
podmiotéw lub bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny
podmiot lub podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub podwykonawca.

21.4.11 Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana osob przeznaczonych do realizacii
umowy, zgodnie z trescig niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego i dopuszczalna jest wytgcznie w
wyjatkowych sytuacjach, w szczegélnosci z powodu choroby lub innych zdarzen
losowych powodujgcych niemozno$é wykonywania powierzonego jej zakresu
obowiazkéw, a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie spetniajace co najmniej wymagania zawarte w SWZ.
21.4.12 Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci w stopniu nie
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mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia,
nieckazanie dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w 21.4.5 pkt 1) moze
skutkowac¢ odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem stosownej kary umownej. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostanie ztozone na pismie w ciagu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym
odstgpienie od umowy.

21.4.13 Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé¢ informacje dotyczgce
wykazu (listy) oséb zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o
prace wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi fakt ich zatrudnienia
poprzez sktadanie pisemnego o$wiadczenia dostarczanego do siedziby
Zamawiajgcego nie poézniej niz do 10 dnia kazdego miesigca realizacji
zamoéwienia w przypadku jezeli doszto do zmiany sktadu osobowego, ktéry
realizuje zaméwienia na podstawie umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin
wypada w dzien wolny od pracy, dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu wolnym od pracy. w przypadku wygasniecia lub
rozwigzania umowy o prace z dang osoba, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia w jej miejsce w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej
osoby, bgdz do skierowania w miejsce tej osoby innego zatrudnionego juz
pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia aktualizacji wykazu (listy) i
dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
terminach, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich ustala sie kare umowng dla
Wykonawcy w wysokosci 4.000,00 zt za kazdorazowy brak ich ztozenia.

Dodaje si¢ nowa Klauzule 22 [Sita wyzsza, Szczegdine zmiany umowy i
waloryzacja] w brzmieniu:

Klauzula 22 Sita wyzsza, Szczegdélne zmiany umowy i waloryzacja
Klauzula 22.1 Sita wyzsza

22.1.1 Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegolnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy
tez zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu
wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk
ogdinokrajowy lub ogtoszony stan klgski zywiotowej, jak réwniez wystapienie
epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz okolicznosci
oraz zarzadzen lub innych aktéw wtadz publicznych majgcych zwigzek z nimi — a
ktére wpltywajg na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub na
mozliwos¢ realizacji umowy badz na inne zapisy umowy niezbedne do jej
nalezytego wykonania.

22.1.2 Jezeli wskutek okolicznoéci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta
wykonywa¢ swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czeéci, niezwlocznie
powiadomi o tym drugg strone. w takim przypadku Strony uzgodnia sposéb i
zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

22.1.3 Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez
czas trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzszg.
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Klauzula 22.2 Szczegodlne Zmiany umowy

22.2.1 Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajgcych z art. 454-455
ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej
poszczegéinych zakresow i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz
uzasadnionych przypadkach, jezeli wystapia nastepujgce przestanki:

1) wystgpia wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie budowy/robot w terminie umowy, przy czym do
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy
wykonanie budowy/robdt w ustalonym terminie zalicza sie w szczegdlnosci
dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiotowe, wystgpienie
silnych wiatrow oraz temperatur i wilgotnosci nieodpowiednich dla danej
technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych prac,

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji
uzbrojenia terenu wystapi brak wskazania wszystkich mediéw przebiegajacych
pod realizowang inwestycja,

3) wystgpi zmiana terminu/dw realizacji przedmiotu umowy, poprzez jegol/ich
skrécenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze
wzgledu na przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczgce w
szczegolnosci braku udostepnienia Wykonawcy materiatéw, czy informacji badz
podjecia decyzji zaleznych od Zamawiajgcego, a niezbednych do realizadji
przedmiotu umowy, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Stron i niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych z
op6znieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez site wyzszg,
4) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia
przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze warto§¢ kazdych kolejnych
budowy/robét dodatkowych nie przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie,

5) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt
7) ustawy Pzp lub zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o
charakterze technologicznym lub funkcjonalnym (na przyktad moze by¢ zwigzana
z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania, materiatu, elementu,
urzadzenia itp., albo zastosowaniem rozwigzania, materiatu, elementu,
urzgdzenia itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, uzytkowych,
estetycznych, jakosciowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego rozwigzania,
materiatu, elementu, urzadzenia itp. w stosunku do przewidzianego w
pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia, jezeli wprowadzenie budowy/robot
zamiennych jest konieczne do prawidiowego wykonania umowy oraz nie
powoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przedmiotu
okre$lonego w SWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty,

6) zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposob realizacji
wykonywanych budowy/robét, bgdz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione
zostang inne warunki zwigzane z prowadzeniem budowy/robdt, z uwagi

Czes$¢ Il SWZ - ,Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Ochodza"
Strona 47 z 59

=g A




Fundusze : : .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
ﬂ EUropejskie B Poska Pundiuse SookoSd

Infrastruktura i Srodowisko

niemoznos¢ lub nieracjonalno$¢ wykonania umowy zgodnie z dokumentacjg
postepowania zatgczong do umowy,

7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastgpiony przez inny
podmiot spetniajacy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajgcy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy Pzp, w
razie gdy:

a) wykonanie budowy/robét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie
korzystniejsze dla Zamawiajgcego z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji objetych przedmiotem niniejszej umowy,

b) w wyniku sukcesji doszto do wstapienia przez ten inny podmiot w prawa i
obowiagzki Wykonawcy wskutek przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile rowniez nie
pociagnie to za sobg innych istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu
unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp,

c) Zamawiajgcy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub
ekspertyz, warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy,

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z terminem,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych
za realizacje) ze strony Wykonawcy,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami,

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty,

13) wystgpig okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy
lub jej ukonczenia,

14) nastgpi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania,

15) wystapi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe
przez Zamawiajgcego,

16) wystgpi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentdéw niezbednych do
realizacji umowy,

17) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

18) wystapi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéow oraz realizagcji
przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okre$lonych czynnosci lub
budowy/robét niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podigczenie mediow, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.
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22.2.2 Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

b) zmian postanowierh umowy zwigzanych ze:

1) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)
strony umowy i oséb reprezentujacych strony (w szczegolnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

2) zmiang numeréw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych w
niniejszej umowie,

3) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy,

4) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze
w trakcie realizacji zaméwienia, dotyczacych Wykonawcy,

c) zmian warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzanych z:

ca) zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych
od stron umowy okolicznosci powodujgcych rezygnacje lub wylgczenie z
realizacji okres$lonego zakresu przedmiotu zamoéwienia przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamoéwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne jednostronne
ograniczenie zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy |
stosowne obnizenie wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ na podstawie
jednostronnego  o$wiadczenia woli Zamawiajgcego, w przypadku gdy
Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do umowy),

cb) zaistnieniem niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych
od stron umowy okolicznosci powodujgcych zwigkszenie realizacji okreslonego
zakresu przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym  podwyzszeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ dodatkowych elementéw przedmiotu
zamdwienia, z tym zastrzezeniem, Ze ewentualne zwiekszenie zakresu
zamowienia nie przekroczy 15% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

cc) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoéci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ,

d) modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego,

e) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub jego poszczegélnych zakresow
wskutek wystapienia okolicznosci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego
lub na jego uzasadniony wniosek,

f) zmian terminu wykonania zamowienia, zmian postanowie umowy wskutek
zmiany przepisoéw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

g) =zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

22.2.3 W przypadkach okreslonych w ust. 22.2.1 i 22.2.2 przedtuzenie terminu
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wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢é o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie przedmiotu umowy lub niezbednej dla jego wykonania.
Przedtuzenie terminu, w przypadkach ktére nie nastepuja na wniosek
Zamawiajacego, warunkowane jest ztozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany
umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne.

22.2.4 Wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do
zmian umowy, okreslonych w ust. 22.2.1122.2.2.

22.2.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy i waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z zapisami Klauzuli 22.3 niniejszej umowy.

22.2.6 Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku wprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérego tgczny czas trwania
w okresie obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty
zabezpieczenia budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju
w tym okresie poniesie w catosci Zamawiajacy,

b) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia
budowy/robdt oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w catosci
Wykonawca,

c) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron, ktérego faczny czas
trwania w okresie obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych,
koszty zabezpieczenia budowy/robdt w kolejnych dniach przestoju oraz koszty
przestoju w tym okresie kazda ze stron poniesie po potowie,

d) Whykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami
zapis6w odzwierciedlajacych zapis niniejszej umowy.

22.2.7 Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia
$wiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w
szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania budowy/robét poprzez zastosowanie innych rozwigzar technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) mozliwoscig osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako&é, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamdwienia,

C) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci budowy/robét,

d) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
budowy/rob6t pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
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wykonywanych budowy/robot lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SWZ i jej zatgcznikach, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatgcznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych  niemozliwoscig  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatgcznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiana decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektowa,

h) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

i) koniecznoscia wykonania budowy/rob6ét oraz usuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub prac na terenie budowy/robét, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

22.2.8 W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow |
technologii budowy/robét, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie
zakresu budowy/rob6t objetych umowg lub zmiana wynagrodzenia.

22.2.9 Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac
roboty zamienne (w stosunku do budowy/robét przewidzianych w dokumentacii
postepowania). Rozliczenie ewentualnych budowy/robét zamiennych nastapi
kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy kosztorysem
szczegbtowym lub uproszczonym zatgczonym do umowy, a kosztorysem
budowy/robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach i
stawkach okreslonych w kosztorysie szczegdtowym Ilub uproszczonym
zataczonym do umowy, a w przypadku ich braku wedtug aktualnych cennikéw
Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego. o koniecznosci wykonania
budowy/rob6t zamiennych Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie lub
na e-mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty
elektronicznej, a Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych od
daty otrzymania tego zawiadomienia sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
kosztorysu réznicowego Strony dokonajg stosownej zmiany umowy poprzez
zawarcie aneksu. Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedtug zasad jak dla
budowy/robét zamiennych na zadanie Zamawiajgcego. w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamowienie budowy/robét zamiennych
bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z zadaniem
przediuzenia terminu zakoriczenia wykonania umowy lub jej poszczegodinych
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zakresow. Liczba dni przediuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo
uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamowieniem
budowy/robét zamiennych.

Klauzula 22.3 Waloryzacja

22.3.1 Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w
umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2020r., poz. 2207 z p6zn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r.,
poz. 1342)

- jezeli zaistniate zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony
nie pézniej niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktdrych mowa w
niniejszym ustepie. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20
dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona warto§¢ wynagrodzenia bedzie
obowigzywac od kolejnego petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej
niz po dacie wejcia w zycie zmian, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy
aneksem.

22.3.2 Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikow okreslonych w ust. 22.3.1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie
w przypadku zmiany sktadnikéw cenotwérczych okreslonych w ust. 1.

22.3.3 W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 22.3.1 pkt 1) warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto$é brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepiséw.

22.3.4 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 22.3.1 pkt 2) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajagcg ze zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do  wysokosci  aktualnie  obowigzujgcego  minimalnego
wynagrodzenia lub wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

22.3.5 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 22.3.1 pkt 3) i 4)
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
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wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

22.3.6 W przypadku zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztow
wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

a) Strony mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy po uptywie 12 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, oraz
nie czesciej niz po uptywie kolejnych 12 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Strony mogg wnioskowac¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 05% niz wysokosé
sredniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogotem,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w lit. c),

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do
wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski® w
terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy,

d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez
dang Strone umowy, ze zmiana ceny materiatdbw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy (w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do
zwrdcenia sie do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie
14 dni od dnia zaistnienia podstaw do zmiany umowy),

e) faczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wyniesé nie wiecej 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w
umowie.

22.3.7 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.
22.3.6, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowiazania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi oraz jezeli okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych w Klauzuli 22 powyzej nastgpujg na
warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczegolnosci w
Klauzuli nr 13 — Zmiany i korekty, oraz:

- w zakresie terminu — Klauzuli nr 8,

- w zakresie ceny — Klauzuli nr 12.

Dodaje sie nowg Klauzule 23 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 23 Klauzule koncowe
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23.1  Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
$rodkoéw publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spojnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycie tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym,

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajagce z wtasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtébwny Kontrakt, prowizje nie wyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju; i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspotfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

23.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie.
Winien on powstrzyma¢ sie od skfadania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w Zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

23.3 Wpykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z
Kontraktem niz te, ktore zostaty z nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie
moga prowadzi¢ zadnej dziatalno$ci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci
niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

23.4 Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegollnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
wszelkie zmiany postanowiern Kontraktu w stosunku do tresci oferty sa
niedozwolone, chyba, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

23.5  Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach
wskazanych w pozostatych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy:

a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostatoby efektywnie ukonczone tj.
nie zostatyby osiagniete zaktadane parametry w tym w szczegélnosci zaktadany
efekt ekologiczny, lub

b) w przypadku pojawienia sie, po wszczeciu postepowania nowoczesniejszych
rozwiazan pod warunkiem, ze sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa bedzie spetniata
co najmniej takie same parametry jakosciowe, a zakres ucigzliwosci nie bedzie
wiekszy, lub

c) przy zachowaniu tych samych parametréw jako$ciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwigzanie zaktadajgce obnizenie ceny.

23.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2
marca 2020r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
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wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020 poz.
1842 z pdéin. zm.), Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016
Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1781).

23.7 Ewentualna niewaznos¢ lub bitad jednego Iub kilku postanowien
niniejszej umowy nie wptywa na waznos$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku
Strony zastepuja niewazne lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym
z celem i innymi postanowieniami umowy, badz tez postanowieniem umownym w
jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy.

23.8  Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy
w formie elektronicznej za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego
powstaty w ten sposob dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony
zgodnie ztozyty o$wiadczenia woli w nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien
ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron.

Czes¢ Il SWZ — ,Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Ochodza"
Strona 55 z 59

~a




Fundusze : . "
el Rzeczpospolita Unia Europejska
i Europejskie B Polsks Fundusz Spéjnos

Infrastruktura i Srodowisko

CZESC Il/4
KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja Jakosci)
Do: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina

Dotyczy: PROJEKT PN. ,Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) — Budowa sieci
kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza™

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-7/2021

Gwarantem jest:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja jest wydana w oparciu o tre$¢ klauzuli numer 11.10
FIDIC stanowigca czes¢ sktadowg umowy nr ZWIiK/JRP/ZP-7/2021 z dnia ...
veerenn.2021r. zawartej pomiedzy ZWIK Sp. z 0.0, @ ..o , oraz
w innych dokumentach bedgcych integralng czescig tej Umowy opisanych w
punkcie 2 Aktu Umowy:.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za
caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcow.
3. Termin gwarancji wynosi ...... (zgodnie ze ziozong ofertg) miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktorym mowa w klauzuli 11.10 Warunkéw
Ogélnych Kontraktu FIDIC.
4. Termin rekojmi wynosi ....... (zgodnie ze ztozong ofertg) miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 11.10 Warunkow
Ogdlnych Kontraktu FIDIC.
5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng lub prawna.

§2

Obowigzki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w
formie pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwiatyby eksploatacje obiektu, a takze gdy ujawniona
wada moze skutkowaé =zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady w
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terminie 4 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas na usuniecie wady to 24
godziny od przystgpienia do usuniecia wad — aby byta mozliwa eksploatacja lub
mineto zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi oraz zanieczyszczenia srodowiska,
a takze minefo zagrozenie wystgpienia niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminu,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na
koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajgc powstatg naleznos¢ w
pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania) Niezaleznie
od tego Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia
szkody wynikfej ze zwitoki z przystapieniu do usuwania wad.

4. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktoére spowodowat
usuwanie wad.

6. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na
nabywce.

7. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do
Zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) Wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) Zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujacego zaréwno
poniesione straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do
usuwania wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujgcej wysokosci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w pierwszych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia wady,

ii. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych mowa w
ppkt. i.,

ii.  0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w nastgpnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt ii.,

iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia nastepnego po
zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do dnia przystgpienia do
usuniecia wady.

V. Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowana
Kwote Kontraktowg (z podatkiem VAT).

e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad w okresie
rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzierh zwioki w pierwszych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzieri usunigcia wady,
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i. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt. i.,

ii. 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt ii.,

iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po
zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych mowa w ppkt. iii.,, az do dnia usuniecia wady;,

v. Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowana
Kwote Kontraktowa (z podatkiem VAT).

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktérej mowa w lit. d).
8. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant
jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia na
wiasny koszt wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpié rowniez poprzez
wymiang rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.7 lit c);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.7 lit. d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.7 lit. e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit. f).
9. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy
przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy na wolng od wad.
10. Nalezno$¢ wynikajgca z naliczonych kar Zamawiajacy moze potracié z
pozostatej czesci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub
dochodzi¢ od Gwaranta.
11. Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy
wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
12. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat
remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca w ramach niniejszej gwaranc;ji.

§4

Tryb usuniecia wad

Szczegotowe terminy i tryb usuwania wad okresla klauzula 11 FIDIC.

§5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy
pisemnej.
2. Komunikacja za pomoca telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na pismie, tj.
telefaksu listu potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres:

-------------------------------------------------------------------------------------
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4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
5. Zmiany w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony
obowiazane sg informowaé sie niezwtocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczony.
6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o
upadtosci lub likwidacji powiadomi¢ na pi$émie o tym fakcie Zamawiajgacego.
§6
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2021r., poz. 1129).
2. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Akt Umowy oraz inne
dokumenty bedgce integralng cze$cig Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzona
Kwote Kontraktowa (facznie z podatkiem od towardw i ustug).
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
4. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA:

piecze¢ Wykonawcy
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