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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Skrécony opis przedsigwzigeia

Glownym celem Przedsiewziecia ,Gospodarka wodno-$cickowa na terenie Gminy
Skawina - Etap II” jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej na obszarze gminy
Skawina, a tvm samym aglomeracji Skawina., Dzialania objete Projektem przyczynig sig
do likwidacji istniejacych niedoboréw w zakresie sbiorczego systemu sanitarnego,
funkcjonujacego na terenie aglomeracji Skawina. Budowa nowej sieci kanalizacyjne) ma
na celu doposazenie obszaru aglomeracji w zbiorczy uklad odprowadzania sciekow.
Dzialania te ogranicza liczbe bezodplywowych zbiomikow oraz  wyeliminujg
odprowadzanie sciekow bezposrednio do gleby. Zwigkszenie stopnia skanalizowania
przyczyni si¢ do ograniczenia skazenia wod powierzchniowych i podziemnych. Zwigkszy
sig zatem poziom ochrony wody pitnej. a tym samym zmniejszy sig ryzyko
zachorowalnosei mieszkancow Gminy Skawina. Zniwelowanie brakow w  zakresic
infrastruktury zwiazancj z ochrong $rodowiska ma takze na celu wzrost atrakcyjnosei
gospodarczej i inwestycvjnej miasta oraz wzrost standardu zycia jego mieszkancow.
Projckt realizowany bedzie na terenic Gminy Skawina.

Projekt sklada sig¢ z nastepujacych zadan:

- Zadanic 1 - Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinic;

- 7adanie 2 - Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i
Lesna w Skawinie:

- Zadanie 3 - Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Wyspianskiego w Skawinie:

- Zadanie 4 - (Kontrakt 4.1) Budowa sicci kanalizacyinej w gminie Skawina, Jaskowice -
Zelezyna - czesc I,

- Zadanie 4 - (Kontrakt 4.2) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jaskowice -
Zelczyna - czesc 11

- Zadanie 5 - (Kontrakt 5.1) Budowa sieci kanalizacvjnej w gminie Skawina.
Grabie-Krzecin - czesc [t

- Zadanie 5 — (Kontrakt 5.2) Budowa sieci kanalizacyjne) w gminie Skawina.
Grabie-Krzeein - czesc 1.

W ramach niniejszego zamoéwienia Inzynier bedzie Swiadezyl uslugi w odniesieniu do
ww. zadan.

1.2, Zakres rzeczowy przedsiewziceia

Budowa sicei kanalizacyjnej

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wraz z infrastruktura i obiektami towarzyszacymi
obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej w micscie Skawina oraz w micjscowosciach
Zelczyna. Krzecin, Facimiech, Wielkie Drogi i Jaskowice.

Modernizacja stacji uzdatniania wody

W celu poprawy jakosci uzdawniania wody zaprojekiowano nowe elementy linii
technologiczne] w istniejacej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Skawinie przy ul.
Radziszowskiej 11.
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2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot nimiejszego zamowienia stanowi:

1) pelnienie funkcji Inzyniera obejmujacej w trakcie realizacji projektu ,.Gospodarka
wodno-sciekowa na terenie Gminy Skawina - Ltap 1" nadzor i zarzadzanie robotami w
zakresie finansowym. logistycznym i ich rozliczanie w irakcie trwamia 1 po ostatecznym
zakonczeniu (1j. wydaniu Swiadectwa Przejecia) oraz zarzadzanie ryzyvkiem budowlanym,
2) nadzor 1 zarzadzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad 1 uszkodzen.
jakie moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uplywem Okresu
Zglaszania Wad dla robdt realizowanych w ramach poszczegolnyeh kontraktéw lub ich
odcinkéw oraz wydanie Swiadectwa Wykonania jesli to nastapi w okresie obowiazywania
umowy zawarlej z Inzynierem.

W ramach niniejszego zamoéwienia Inzynier bedzie zobowigzany do nadzorowania i
zarzadzania nastepujaevmi kontraktami:

- Zadanie 1 - Kontraki 1 Modemizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie;

- Zadanie 2 - Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i
Lesna w Skawime;

- Zadanie 3 - Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Wyspianskiego w Skawinie;

- Zadanie 4 - (Kontrakt 4.1) Budowa sieci kanalizacvjne] w gminie Skawina, Jaskowice -
Zelczyna - czesc I

- Zadanie 4 - (Kontrakt 4.2) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina. Jaskowice -
Zelezyna - czesé I1;

- Zadanie 5 - (Kontrakt 5.1) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Grabie-Krzgcein - czesc 1

- Zadanie 5 — (Kontrakt 5.2) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Grabie-Krzecin - czesé 11

Zadama beda realizowane na podstawie Umowy.

Kontrakt bgdzie wykonany zgodnie z Warunkami Kontaktowymi dla Budowy dla robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego. pierwsze wydanie w
igzyku angielskim 1999 opublikowane przez Migdzynarodowa Federacje Inzynierow
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - F1DIC), P.O. Box 86.
CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004. dostepne
pod adresem: SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Pickatkiewicza 7, tel. nr +48 226428290:
e-mail: sidir wwa/id poceta.onetpl

3. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W dalszej czesci niniejszego OPZ dla okreslenia Wykonawev ustugi uzywana jest nazwa
~Wykonawca”, zas dla okredlenia umowy na Robotv i jej wvkonawey dla kazdego 2
Kontraktow uzvwana jest odpowiednio nazwa ..Umowa z Wykonawea" i .. Wvkonawea
Eobot".

Szeregolowy zakres prac dla kazdego z Kontraktow wymienionych w pkt. 2 obejmuje:

* Pelnienie funkcji Inzyniera dla kazdego z Kontraktow (Umdw z Wykonawcea)
obgymujgcych nadzoér i zarzadzanie Robotami w sensie fizycznym, ekonomicznym.
finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po zakonczeniu, ponadto

..Ini_-u nier Kontrakin Zadanic 6 - Kontrakt I dla projekiu Gospedarka wodno-icickowa na terenie Gminy Skawina = Eup n”
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zarzadzanie rvzykiem budowlanym oraz kwalifikacja kosztow zgodnie z wytycznymi do
Umowy dofinansowanie zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej(NF 0SIGW)

» Pelnienie funkcji ..Inzyniera" zgodnie z warunkami zawartymi w dane] Umowie z
Wykonawca.

« Monitorowanie i kontrole Umowy z Wykonawca Robot pod wzgledem technicznym.
finansowym. organizacyjnym i czasowym oraz kwalifikacja kosztow zgodnie z
Wytycznymi i umowsg = NFOSIGW.

Nadzor, weryvlikacje i akceptacje prac realizowanych w ramach kontraktow wg
.czerwonego FIDIC"a", w zakresie ich zgodnodci z dokumentacja techniczna i
pozwoleniami na budowe. przepisami i normami.

+ Sprawdzenie, nadzor i zatwierdzanic polis ubezpieczeniowych Wykonawcy Robat,
gwarancji (np. zabezpieczenia wykonania itp.) przedstawionych przez Wykonawcg Robot,

« Zatwierdzanic materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianvch przez Wykonawce Robot do wbudowania. kontrola dokumentow jakosei.
aprobat. deklaracji zgodnosci. atestow. itp., w celu nie dopuszezenia do wbudowanma
materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

+ Sprawdzanie zgodnosci dostaw urzadzen z Umowg z Wykonawca i sprawdzanie
kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na w/w urzadzenia.

» Zapewnianie. ze Roboty wykonywane sa przy zachowaniu nalezylego poziomu ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa.

« Zatwierdzanie przedstawionvch metod wykonywania robot budowlanych, wigczajac
projekty robot tymezasowveh zaproponowanych przez Wykonawcg Robot.

+ Przeprowadzaniec z Wykonawca Robdt odbioréw przejsciowych, czgsciowych i
konicowych dla Robot. Odbiory powinny by¢ zakonczone nie pozniej niz:

— 2 dni roboeze dla robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

— 2 dni robocze dla odbiorow przejsciowych.

—— 14 dni roboczych dla odbiordow czesciowych (wyniklych z faz budowy).od daty
zgloszenia przez Wykonawce Robot gotowosci do czynnosci odbiorowych,

— 30 dni dla Odbioru Koncowego. liczac od dnia przystapienia do czynnosci
odbiorowych,

« Ocene i rorstrzyganie roszczen Wykonawcey Robot. a w tym sprawdzanie skladanych
przez Wykonawce Robot Protokoléw Koniecznoscl wykonania robot dodatkowych wraz. 2
weryviikacja kosztorysow, sprawdzenie w zakresie zgodnosei z Umowa z Wykonawea. jak
réwniez wyvdawanic i dostarczanie do Zamawiajgcego roznych dokumentow dotyczacych
aprobat zmian w nawiazaniu do postanowien Umowy z Wykonawea.

+ Nadzér nad przeprowadzeniem przez Wykonawcee Robot prob ruchowych, oraz przeglad
opracowanych przez Wykonaweg Robot instrukeji eksploatacyjnych w celu ulatwicnia
przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu.

+ Przeglad Dokumentacji Wykonawcy Robot — Projektu Powykonawczego, a nastgpnic
dostarczenic go do Zamawiajacego (2 egz. papierowe +wersja elektroniczna) oraz
dokumentacji zwiazanej z nadzorowana budowa w formie ustalonej z Zamawiajacym

» Akceptacje wszystkich prob i odbioréw komisyjnych.

* Przygolowanie i/lub zweryfikowanie Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Protokolow
Koniccznosci 1 Negocjacji oraz Protokolow Odbioru Robat.

« Organizowanie 7z udzialem Zamawiajacego okresowych narad "na budowie” w celu
kontroli drzialan Wykonawcy Robot i podejmowania biezacych decyzji dotyczaeych
wszystkich zagadnien majacych wplyw na postep Robot (przynajmniej 1 raz w miesigeu, a

LAnivnier Kontrakin Zadanie 6 — Kontraks 17 dia pmjekliiT.Gospuda rka wodno-¢cickowa na lerenie Gminy Skawina — Erap 117
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w okresie nasilenia weg. potrzeb). sporzadzanie protokolow z tvch narad.

» Scisla wspolprace z nadzorem autorskim i geologicznym. ktére beds sprawowane na
odrebne zlecenie Zamawiajacego.

« Zarzadzanie ryzykiem budowlanym przy wspoludziale Zamawiajacego i Wykonawey
Robat.

+ Kwalifikacje kosztow (zgodnos¢ z Wytyeznymi).

+ Wydanie Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa Wykonania.

» Nadzdr 1 zarzadzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzen,
jakie moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uplywem Okresu
Zgtaszania Wad w trakcie trwania Umowy.

» Sporzadzenic wykazu srodkow trwalych, powstalych w ramach poszezegdlnych
kontraktdw na roboty, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. PELNOMOCNICTWA [ UPOWAZNIENIA DLA WYKONAWCY

a) Wykonawca bedzie wykonywaé swe czynnosci w $cisle] wspolpracy z Zamawiajacym
stosujac sie do jego zalecen | obowiazujacych wytyeznyceh.

b) Wykonawca dziala zgodnie z udzielonymi pelnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w niniejszvm Opisie Przedmiotu Zamodwienia.

¢) Wykonawca nic ma prawa do zwolnienia Wykonawey Robot z jakichkolwiek jego
obowiazkow, zobowiazan, czy odpowiedzialnosei wynikajacych z Umowy z Wykonawea.
d) Wykonawca nie ma prawa do skredlenia jakiejkolwiek czesci z zakresu Robét i
przyznania jej innemu Wykonawey Robat.

¢) Wykonawca ma upowaznienie do aprobat projektéw i dokumentow budowy
przygotowanych przez Wykonawce Robdt. Wykonawea ma upowaznienie do wvdawania
zmian w kazdej czesei Umowy 2z Wykonawca, ktore wediug jego opinii sa potrzebne lub
wlasciwe. jednakze takie decyzje musza by¢ poprzedzone uzyskaniem pisemnej aprobaty
rzeczowej Zamawiajacego 7 klauzula "Bez zastrzezen”. Zamawiajacy jest zobowiazany do
stosowania ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w zwiazku z powviszym przy
dokonywaniu ewentualnych zmian w kontraktach na roboty nalezy stosowaé¢ obowiazujace
przepisy.

5. LOGISTYKA I HARMONOGRAM

5.1. Lokalizacja

Wykonawea bedzie wykonywaé swoje obowiazki w wiekszodci na obszarze gminy
Skawina.

Nalezy rowniez zaplanowaé krotkotrwale wyjazdy zwiazane z inspekcjami, sprawdzaniem.
pomiarami i badaniami urzadzen, materialow i robocizny podczas wytwarzania i
produkowania. Koszty takich wyjazdow bgda ponoszone przez Wykonawee,

5.2. Termin wykonania Uslug.

Termin wykonania Ushug: do ¢zasu wydania Raportu Koncowego po wyvdaniu Swiadectwa
Wykonania ostatniego zadania na roboty budowlane.

Planowany termin ukonczenia robét budowlano-montazowyeh 31.12.2021.

6. WYMAGANIA
6.1. Personel

-.|II}_'II'_I'I}I-.‘F Kontraktu Ladanic 6 - Kontrakt 1™ dla projekin Gospodarka wodno-Scickowa na terenic Geminy Skawina - Etap 117
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W celu wykonania swoich zobowiazan Wykonawca postugiwaé si¢ bedzie zespolem o
wysokich kwalifikacjach. Wykonawca zapewni realizacje ustugi przez osoby zdolne do
wykonania zaméwienia (zespol specjalistow), przedstawione w ofercie, przez caly czas
trwania umowy oraz przedstawi harmonogram pracy Kluczowych Specjalistow. ktory
bedzie zalacznikiem do oferty. Ze wzgledu na zakres Robot i ich lokalizacj¢ na terenie
gminy Skawina obecnoé¢ Kierownika Projektu/Inzyniera Rezydenta wymagana jest przez
caly okres wykonywania uslugi w normalnych godzinach pracy.

W czasie nicobecnosci jakicgokolwiek specjalisty albo z powodu urlopu albo
przedtuzajacej sic choroby (powyzej 7 dm kalendarzowych)Wykonawca zapewni
tymezasowe zastepstwo specjalisty przez caly okres nicobecnosci w celu uniknigcia
jakichkolwick opdsnien. Takie tymeczasowe zasigpstwo bedzie  proponowane
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. na pismie. z zalgczeniem oswiadczen i dokumentow
potwierdzajacych spelnianie wymagan Zamawiajacego, przy czym osoba taka musi
spelnia¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu, dla
osoby zdolnej do wykonania zamoéwienia ( specjalisty). ktora tymczasowo ma zastapié.

Wvykonawca zapewni zespolowi. o ktorym mowa powyzej, niezbedna pomoc 1 wsparcie
techniczne innych specjalistow, kiorzy moga okaza¢ sig¢ niesbgdni dla whasciwego
wykonania przedmiotu Umowy. Fksperci dodatkowi beda proponowani Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia. na pismie z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

6.2. Wynagrodzenie Wykonawcey

1) Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie
Wykonawcy.

2) Obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe. Zaproponowana
przez Wykonawcg ceng nalezy traktowac jako stala i niezmicnng. Winna ona obejmowac
wszystkie czynnosci zwiazane z pelnieniem funkeji Inzyniera. Przvjmuje si¢. ze cena
ryezaltowa podana w Formularzu Oferty obejmuje wszystkie potrzeby i zobowigzania
Wykonawey wynikajace z Umowy w tym:

a. wynagrodzenie wszystkich ekspertow,

b. koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich ekspertow takie jak koszty
przenosin, zakwaterowania, dodatkow za roziake, urlopow, ubezpieczen medycznyeh 1
innvech $wiadczen zwiazanych z zatrudnieniem a uzgodnionych miedzy ekspertami a
Wykonawea,

c. koszty dojazdu do miejsca budowy.

d. koszty wynikajace z odpowiednich przepisow i z obowigzkéw wykonywanych na Placu
Budowy,

e. koszty produkeji i dostarczania dokumentacji, biura, sprzetu, podrozy i ubezpicczen,

f. wszelkie inne koszty Wykonawey zwigzane z wykonaniem Umowy.,

g. oraz marze, pokrywajaca narzuty. zysk. Wyklucza si¢ mozliwosc roszczen Wykonawey
z tytulu blednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow do wykonania
Zamowienia.

3) 90% wynagrodzenia zostanie wyplacone w ramach Platnosci prze) sciowych, przy czym
pierwsza Platno$¢ przejsciowa obejmowac bedzie okres od wejscia Umowy w zycic do
uplywu trzech pelnych miesiecy kalendarzowych i w konsekwencji ostatnia Platnosc
przejsciowa moze obejmowac okres odpowiednio krotszy. Podstawa wystawienia preez
Wykonawce faktury jest zatwierdzony, podpisami przez upowaznionych przedstawicieli

In#ynier Kontraktu Zadanie 6 — Kontrakt [7 dla projekiv Gospodarka wodno-Sciekowa na terenie Gminy Skawina — Eiap 117
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Zamawiajacego, Raport Kwartalny bedacy podstawa wyplaty wyvnagrodzenia. Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego o ile Zamawiajacy w ciagu 30 dni
od daty jego otrzymania nic przekaze na pismie zadnych uwag. Termin platnosci: 30 dni
od daty otrzymania faklury.

4) Platnos¢ koncowa, stanowiaca 10% wartoscl wynagrodzenia zostanie dokonana po
wywigzaniu sic Wykonawey ze wszystkich zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy
i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego. Termin platnosei: 30 dni od
daty otreymania faktury. Podstawa wystawicnia przez Wykonawcee faktury jest
zatwierdzony podpisami przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego Raport
Koncowy (po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla ostatniego zakonczonego Kontraktu
na roboty budowlane). Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego o ile
Zamawiajacy w ciggu 30 dni od daty jego oltrzymania nie przekaze na pismie zadnych
uwag.

5) Wykonawea wskaze numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy przekazywaé
bedzie naleine wynagrodzenie, w umowie.

6) Faktury i dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawee w
Jezvku polskim.

7) £a dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obeigzenia rachunku Zamawiajacego.

6.3, Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca zapewni sobie biuro oraz ma obowiazek posiada¢ pelne wyposazenie
niezbgdne do wykonania Uslugi. W ramach niniejszej Umowy zaden clement wyposazenia
Wykonawcy nie bedzie przeniesiony na Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji
Umowy.

7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkdw Zamawiajacego nalezy:

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej: projektow  budowlanveh i
wykonawczych wraz ze specvfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

- Zapewnienie prawa wlasnosci terenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa

- Udostgpnienie ..Placu budowy". w planowanym zakresie. celem przekazania go do
dyspozycji Kierownika Budowy Wykonawey Robot

- Zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formalnych w zakresie gdzie udzial
Zamawiajaccgo  jest przewidziany prawem lub tez udzielenie odpowiednich
pelnomocnictw do reprezentacji formalnej.

- Zapewnicnie wsparcia i wyjasnien ze strony Autorow projektu w zakresic opracowan
projektowych sporzadzonych przed podpisaniem Umowy 2z Wykonawea.

- Pisemne przekazanie Wykonawey nazwisk osob powolanych do sprawowania funkeji
kierowniczych przy realizacji Projektu

- Dokonanie odbioru wykonanyveh ushug:

- Zaplata wynagrodzenia za ustugi wykonane zgodnie z postanowieniami ninicjszego OPZ.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Dokumentacja do pobrania na stronie hitp:/zwik.skawina.pl/przetargi srodki unijne
Zapytanie ofertowe i zaproszenie do zlozenia ofert na ,,Iniynier Kontraktu Zadanie 6 —
Kontrakt I” dla projektu ,Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie Gminy Skawina —
Etap 11"

Indynier Kontrakiy Zudanie 6 — Kontrakt 1" dla_projekiu Gospodarka wedno-deiekowa na terenic Gminy Skawina ~ Etap 117
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8.1. Zadanie 1 - Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie

1) Lokalizacja Kontraktu
Kontrakt realizowany bedzie na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowane) w
Skawinie przy ul. Radziszowskiep 11.

2) Opis i charaktervstyka Kontraktow
W celu poprawy jakosci uzdatniane] wody zaprojektowano nowe elementy linii
technologicznej w postaci:
~ zbiornika wody do plukania z pompownia wody plucznej,
— zbiornika retencyjnego popluczyn,
~ budynku napowietrzalni wraz z komora reakcji.
wraz 7z cala niezbg¢dng infrastruktura techniczna (drogi wewnatrzzakladowe, sicci
technologiczne nic przckraczajace 1km oraz przylacza i studzienki).
Zhiornik wody do plukania z pompownia wody plucznej
Zelbetowo-monolityczny zbiornik do plukania bedzie mial nastepujace parametry:
— objetosé czynna V=450m’,
— $rednica wewnetrzna D=10,0m,
— glebokosé (od spodu stropu do dna konstrukeyjnego) H=7.55m.
W gornej czesci zbiornika ok. 2.33m pod terenem zaprojektowano zgodnie z wytycznymi
technologicznymi komore armatury, ktora polaczono ze scianami zbiornika.
Instalacja technologiczna wody do plukania sklada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementow
sktadowych:
— pomp zatapialnych Qp = 1150 m® /h. H=16 m st. Wody.
— zawordow zwrotnych klapowych.
— przepustnic kohierzowych centryveznych, PN 10 o zabudowie diugiej z napedami
clektromechanicznymi,
— wciagnika przejezdnego do montazu/demontazu urzadzen i armatury o udzwigu U= 2t
i dhlugoscei toru ok 13.5m,
— komor pomiarowvch wyposarzonych w przeplywomierz elektromagnetyczny.
- rurociagdw migdzyobiektowych nie przekraczajacych swoja dlugoscig Tkm.
Zbiomik retencviny popluczyn
Zbiornik retencyjny wykonany bedzie w konstrukeji zelbetowo-monolitycznej. Calkowita
objetodé zbiornika wyniesie 600 m’. a wymiary wewnetrzne w rzucie wynosi¢ beda
10,5m=13,70m. Glebokosé zbiormnika wynosi¢ bedzie ok. 7.95m. Zbiomik posiadal bedzie
2 niezalezne komory, kazda o pojemnosei 300 m* co umozliwi przyjecic popluczyn z 2
nastepujacych bezposrednio po sobie plukan ztéz filtracyjnych. Instalacja technologiczna
retencjonowania poptuczyn skladaé sie bedzic z nastepujgcych elementow skladowych:
— pomp zatapialnych Qp = 30m® /h, H=7.35 m sl. Wody.
— zgarniaczy tancuchowych dennyech typ ..C™,
— zasuw nozowych, PN10 z napgdami elektromechanicznym.
— zawordw zwrotnych kulowych kotnierzowych, PN10,
— zasuw nozowych, PN10 z napedem elektrycznym,
— przeplywomierzy elektromagnetycznych , PN10bar,
— zurawi stupowych obrotowych z napgdem rgcznym o udzwigu U= 100kg.
— komor przetaczeniowych,
— instalacji rurowych.

Ingynier Kontraktu Zadanic 6 — Kontrakt 1™ dla projekiv Gospodarka wodno-4ciekowa na terenie Gminy Skawina — Etap [1"
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— przewodow miedzyobiektowyeh nieprzekraczajacyeh swoja dlugoseia 1km.

Budvnek napowietrzalni wraz z komora reakeii

Budynek napowietrzalni wykonany begdzie w technologii konstrukcji zelbetowe] o
wymiarach wewnetrznveh w rzucie 10.0m=1320m 1 wysokodcl 5.05m. Budynek
posadowiony bedzie na stropie podziemnej komory reakcji podzielonej na dwa tej same;j
pojemnosci zbiorniki kontaktowe o glebokosci sredniej 3.7m. Proces napowietrzania
oparty bedzie na nieszkodliwe] dla srodowiska. bezreagentowej technologii ten.:
napowietrzania z wykorzystaniem pionowych aeratorow kolumnowyvch usytuowanych w
budynku napowietrzalni. w hali aeratoréw. Wewnatrz kolumn na réznej wysokosci
zlokalizowane beda ruszty rozprowadzajace wodg. W trakcie przeplywu wody przez
urzadzenie woda bedzie napowietrzania 1 odprowadzana do komory reakeji (podziemnego
zbiornika kontaktowego), w ktorej nastapi utlenienie zwigzkow zelaza. Instalacja
technologiczna napowietrzalni wraz z komora reakeji sklada¢ sig bedzie z nastepujacych
elementow skladowych:

— aeralordow,

— przepustnic kolnierzowych z napedem elektryeznym, PN10.

— mieszacza statvcznego PN10,

— zasuw nozowyvch kolnierzowych z napedem elektrycznym. PN10,

- przeplywomierzy elektromagnetycznych.

— instalacji rurowych,

— przewodow migedzyobiektowych nieprzekraczajacych swoja dlugoscia 1Tkm.

3) Harmonogram realizacji

Nazwa Kontraktu Realizacja _
Data rozpoczecia | Data zakonczenia
Modernizacja stacji uzdatniania wody | [ kwartal 2019 | Ikwartal 2021

w Skawinie |
| |

8.2. Zadanie 2  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i
Lesna w Skawinie

1) Lokalizacja Kontraktu
W ramach kontrakiu wykonane zostanie zadanie polegajace na budowie nowej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Granicznej i Lesnej w Skawinie.

2) Opis i charakterystyka Kontraktu

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej:

kanaly gléwne 2 rur GRP o srednicy 200 mm,

kanaly boczne 2 rur PVC -1 litych SN 8 SDR34 o érednicy 160 mm.

rurociagi tloczne z rur PE 100 SDR 17 o srednicy 90 mm.

taczna dlugosé kanalizacji: 2.3 km

W ramach zadama niezbedne jest wykonanie dwoch przepompowni sieciowveh w postaci
podziemnych, szezelnych zbiornikéw o srednicy 150cm. sterowanych automatveznie,
usytuowanych na ogrodzonym terenic.

Na terenie obydwu pompowni zaprojektowano: zbiomik podziemny pompowni $ciekow o
srednicy dn 1500mm, z wlazem i rurami wywiewnymi dn 100 mm. lampe oswietleniowa,

winéynier kontraktu Ladanie 6 - kontrakt 1™ dla projekiu -l‘.ﬁlipﬂdarm wadni-fcickowa na terenie Gminy Skawina — Etap 117
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skrzvnke =zasilajagca pompownie, skrzynke sterownicza pompowni, oraz na ferenie
pompowni P1- przeznaczono migjsce pod agregal pradotworczy w postaci fundamentu
betonowego o wymiarach 110x190cm.

Projekiowane przepompownie sciekow sa kompleksowymi obiektami. Pompownig stanowi
szczelny zbiornik podziemny. wyposazony w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) z
wewnetrzna instalacja. armatura hydrauliczna i automatycznym systemem sterowania
pomp. Silniki pomp zasilane sa z szafki sterowniczej. stanowigcej wyposazenie pompowni.

3) Harmonogram realizacji

Nazwa Kontraktu Realizacja -

308 Data rozpoczegcia Data zakonczenma
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w I kwartat 2019 [ kwartat 2020
rejonic  ulicy Graniczna 1 Lesna
w Skawinie -

8.3. Zadanie 2  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspianskiego
w Skawinie

1) Lokalizacja Kontraktu
W ramach kontraktu wykonane zostanie zadanic polegajace na budowic nowej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspianskiego w Skawinie.

2) Opis i charakterystyka Kontraktu

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarne):

- z tur PCV-U 0200 o sciankach litveh (niespienionych) o sztywnosci obwodowej SNI2.
Ztaczki dwukielichowe PCV-U SN12 powinny by¢ wykonane metoda wirysku. Rury PCV
tvpu cigzkiego SN12, SDR 34 SLW 60. o $ciankach petnych niespienionych i odpowiednie
do nich ksztahtki,

- zrury PE 1000315 .SDR 17.

- 7 rur kamionkowvch przeciskowych V4A 200-300 mm. glazurowanych o wytrzymalosci
80 kN/m. laczone na mufe ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukows- clastomerowa.
t aczna dhugosé kanalizacji: 1.0 km

Przepompownia sciekow wykonana zostanie w formie studni zelbetowej o srednicy 1500
mm, przykrytej phyta z otworem na wiaz (stal kwasoodporna. zamykany na klodke). W
pompowni przewiduje si¢ montaz dwoch pomp zatapialnych, z ktérych 1 stanowi 100%
rezerwy. Jedna z pomp bedzie wyposazona w zawor pluczacy.

3) Harmonogram realizacji

‘ Nazwa Kontraktu Realizacja .
b Data rozpoczecia Data zakonczenia
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnegj w | [ kwartat 2019 IV kwartat 2020
rejonic  ulicy Wyspianskicgo w | '
Skawinie __ o |

8.4. Zadanie 4.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jaskowice —
Zelezyna —etap |

4

Inzynier Kontraktu Fadanic 6 — Kontrakt 1™ dla projektu Gospodarka wodno-sciekowa na terenic Gminy Skawina - Etap 117
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1) Lokalizacja Kontraktu

W ramach kontraktu wykonane zostanie zadanie polegajace na budowie nowej sieci
kanalizac)i sanitarne] wzdluz drogi krajowe] od miejscowosci Zelczyna do miejscowosci
Facimiech.

2) Opis i charaktervstvka Kontraktu

Kolektory grawitacvine zaprojcktowano z PVC o srednicach 200 mm i GRP o érednicy
1000 mm (kolektory glowne) i1 160 mm (przylacza kanalizacyine). Uzbrojenie kolektorow
stanowig studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm: przelotowe,
polaczeniowe i kaskadowe. Rurociggi ttoczne z pompowni sciekdw zaprojektowano z PE o
srednicy 110 mm.

Laczna dlugos¢ kanalizacji: 0,85 km.

Przepompownie sciekow stanowi szezelny zbiornik podziemny. wyposazony w dwie
pompy, zatapialne (w tym jedna rezerwowa) zwewnetrzng instalacja, armaturg
hydrauliczna 1 automatycznym systemem sterowania pomp:

3) Harmonogram realizacji

Nazwa Kontraktu "r___ Realizacja —IJI
Data rozpoczecia | Data zakoniczenia |

Budowa sieci kanalizacyjnej] w gminie [ kwartat 2018 I kwartal 2020

Skawina. Jaskowice — Zelezyna — etap .

l

W dniu 28.02.2018r zostala podpisana umowa z Wykonawea na realizacje 1 Etapu
Kontraktu. Wykonawea kontynuuje prace budowlane, wykonano 684m sieci
kanalizacji - stan na 03.10.2018r. Wykonana sie¢ nie zostala rozliczona.

4.5. Zadanie 4.2 Budowa sieci kanalizacvjne] w gminie Skawina, Jaskowice —
Zelczyna — etap 11

1) Lokalizacja Kontraktu

W ramach Kontrakiu wykonane zostanie zadanie polegajace na budowie nowej sieci
kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi krajowej od miejscowosei Facimiech poprzez Wielkic
Drogi do Jaskowie — obszar na poludnie od Kanalu Laczany.

2) Opis i charaktervstvka Kontraktu

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z PVC o srednicach 200 mm (kolektory glowne) i
160 mm (przylacza kanalizacyjne). Uzbrojenic kolektoréw stanowia studzienki
kanalizacyjne z kregow betonowych o sdrednicy 1200 mm: przelotowe, polaczeniowe i
kaskadowe. Glowne przewody tloczne (cisnieniowe) z przvdomowych pompowni $ciekow
zaprojektowano z PE o srednicy 90 mm, natomiast przylacza kanalizacyjne, cisnieniowe z
PE o srednicy 50 mm. Uzbrojenia kolektoréow cisnieniowych stanowia studzienki
podlaczeniowe. pompowe o srednicy 1000 mm.

Rurociagi thoczne z pompowni sciekow zaprojektowano z PE o érednicy 110 mm.

Laczna dlugosc kanalizacji: 16.4 km.

Przepompownie sciekow:

-sieciowe pompownie sciekow (9 szt.) stanowia szczelne zbiomniki podziemne.

Inkynicr Kontrakin Zadanie 6 - kontrakl 17 dia projekin wlnspodarka wodno-$ciekow a na terenie Gmi-n._'l.-"!'ikawina - Erap 11"
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wyposazone w dwie pompy, zatopione (W tym jedna rezerwowa) z wewngtrzng instalacja,
armatura hydrauliczna i automatycznym systemem sterowania pomp:

-przydomowe przepompownie $ciekow (49 szt.) sa kompletnymi urzadzeniami, w pelni
zautomatyzowanymi, wyposazonymi w: zbiornik pompowni, pomp¢ zatapialng z nozem
tnacym, osprzet hydrauliczno-mechaniczny oraz ukiad sterowniczo-alarmowy.

3) Harmonogram realizacji

]

Nazwa Kontraktu | Realizacja {

) ) | Datarozpoczecia | Data zakoriczenia
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie | 11T kwartat 2019 | 1T kwartat 2021 '
Skawina, Jaskowice — Zelczyna — etap | : J
11 . ; _ ;

8.6. Zadanie 5.1 Budowa sicei kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie — Krzgcin —
etap |

1) Lokalizacja Kontrakiu

W ramach kontraktu wykonane zostanic zadanie polegajace na budowie nowej sieci
kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Zelezyna do centrum miejscowosci  Krzecin
whacznie.

2) Opis i charakterystyka Kontraktu

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z PVC o srednicach 200 mm (kolektory glowne) i
160 mm (przylacza kanalizacyjne). Uzbrojenie kolektorow stanowia studzienki
kanalizacyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm: przelotowe, polgezeniowe 1
kaskadowe.

Rurociagi tloczne z pompowni $ciekow zaprojektowano z PE o srednicy 110 mm.

F.aczna diugosé kanalizacji: 7.4 km.

Przepompownie Sciekéw stanowi szezelne zbiorniki podziemne, wyposazone w dwie
pompy. zatopione (w tym jedna rezerwowa) z wewngtrzng instalacja, armaturg
hydrauliczna i automatycznym systemem sterowaria pomp.

3) Harmonogram realizacji

Nazwa Kontraktu ~ | Realizacja N

Data rozpoczecia Data zakonczenia
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie | [ kwartat 2018 I kwartal 2020
Skawina, Grabie — Krzgcin — etap |

W dniu 28.02.2018r zostala podpisana umowa z Wykonawea na realizacj¢ 1 Etapu
Kontraktu. Wykonawea kontynuuje prace budowlane,

8.7. Zadanie 5.1 Budowa sieci kanalizacvjnej w gminie Skawina, Grabie — Krzecin —
etap 11

1) Lokalizacja Kontraktu
W ramach kontraktu wvykonane zostanie zadanie polegajace na budowie nowej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzecin (boczne przysiofki).

Imiynier Kontraktn Zadanic 6 — Keatrakt 17 dla projektu wGospodarka wodno-Sciekowa na terenie Gminy Skawina - Etap 117
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2) Opis i charakterystyka Kontraktu

Kolekiory grawitacyjne zaprojektowano z PVC o srednicach 200 mm (kolektory glowne) i
160 mm (przyiacza kanalizacyjne). Uzbrojenie kolektorow stanowig studzienki
kanalizacyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm: przelotowe, polaczeniowe i
kaskadowe. Glowne przewody tloczne (cisnieniowe) z przvdomowych pompowni sciekow
zaprojektowano z PL o srednicy 90 mm. natomiast przylacza kanalizacyjne, cisnieniowe z
PE o srednicy 50 mm. Uzbrojenia kolektorow cisnieniowych stanowia studzienki
podlaczeniowe, pompowe o srednicy 1000 mm.

Rurociagi tloczne z pompowni sciekow zaprojektowano z PE o drednicy 110 mm.

FLaczna dlugosc kanalizacji: 4.9 km.

Przepompownie scickow:

-sicciowe przepompownie sSciekOw (2 szt.) stanowia szczelne zbiomiki podrziemne,
wyposazone w dwie pompy, zatopione (w tym jedna rezerwowa) z wewnelrzng instalacja,
armatura hydrauliczng i automatycznym systemem sterowania pomp.

-przydomowe przepompownie scickéw (59 szt.) sa kompletnymi urzgdzeniami. w pelni
zaulomatyzowanymi. wyposazonymi w: zbiornik pompowni, pompe zatapialna z nozem
tnacym. osprzet hvdrauliczno-mechaniczny oraz uklad sterowniczo-alarmowy.

3) Harmonogram realizacji

Nazwa Kontraktu Realizacja =
: Data rozpoczecia | Data zakoniczenia :
| Budowa sieci kanalizacyjne] w gminic I kwartal 2020 ‘ IV kwartat 2021 '

Skawina, Grabie — Krzgcin—etap I[ |

9. SZCZEGOLOWY ZAKRES OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU

I. Faza realizacji robdt budowlanych

1. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i pozwoleniami na budowe, obowiazujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisami
kontraktowvmi,

2. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane (nadzor musi by¢ prowadzony przez zespél specjalistow posiadajacych
odpowiednie uprawnicnia, wiedzg i umigj¢tnosci gwarantujace wykonanie Kontraktow na
roboty budowlane).

3. Koordynowanie czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnic z ustawa
Prawo budowlane

4. Sprawdzanie | zatwierdzanie harmonogramow rzeczowo-finansowych sporzadzanych
przez. Wykonawcow robdét. kontrolowanie postepu robdt w stosunku do zatwierdzonych
harmonogramow,

3. Przeprowadzanic regularnych inspekcji  placu  budowy sprawdzajacych jakos¢
wykonanych robét i zastosowanych materialow zgodnie z kontrakiem oraz dobra sztuka
budowlana,

6. Zatwicrdzania materialdw budowlanych i instalacyijnych, urzadzen oraz dostaw. kidre
majg by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. sprawdzenic prawidlowosci
dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych certyfikatow itd., celu
uniknigeia uzycia materialow uszkodzonych lub nie posiadajacych polskich certyfikatéw:
7. Sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacyeh zakryciu,

<Ingynier Kontrakiu Zadanie 6 — Kontrakt 1" dla_projekin  Gospodarka wodno-éciekowa na terenic Gminy Skawina - Evap 117
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8. Uczestniczenie w probach i odbiorach techmicznych instalacji i urzadzen technicznych,
9. Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wlaczajac w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce,

10. Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materialow na plac budowy ze
szezegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci. sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z dokumentacja projektowa /lub warunkami kontraktowymi,

11. Wydawanie Wykonawcy robot (kierownikowi budowy lub kierownikowi robot)
polecen potwierdzonych wpisem do dzienmka budowy dotyczacych: usunigeia
nieprawidlowosci lub zagrozen. wykonania réb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementoéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowdd dopuszezenie do stosowania  w budownictwic wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

12. Potwierdzanie faktycznego wykonania robdt oraz usunigcia wad,

13. Zadanie od Wykonawcy robot , dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robdét budowlanych w
przypadku gdvby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budows,

14. Organizowanie dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytucje, jezeli
jest to niezbgdne, za zgoda Zamawiajacego,

15. Sprawdzanic prawidlowosci i zgodnosei z warunkami Kontraktu oraz autentycznoscei
wszvstkich certvfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen. gwarancji. praw wlasnosei itd.. za
ktore Wykonawcea jest odpowiedzialny.

16. Kontrola Wykonawey w  zakresie zapewnienia realizacji robot zgodnic z
odpowiednimi wymaganiami BHP, p.poz. przepisami prawa pracy 1 ochrony zdrowia, wraz
ze sporzadzaniem informacji i opinii dla Zamawiajgcego.

17. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych oraz wyrobow 1 materialow
budowlanych. a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
niezgodnvch z dokumentacja projektowa. wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

18. nadzorowanie testow i akceptaci¢ przeprowadzonych testow i technologicznych
rozruchow urzadzen i wyposazenia oraz zlecania i przegladanie instrukcji obslugi
przygotowanych przez Wykonawee do ulatwienia przejecia urzadzen.

19. rekomendowanie Zamawiajacemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore
moga okazaé sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepsiwie wykonywania robot
budowlanych. szacowanie i weryfikowanie robot dodatkowych. zaproponowanych przez
Wykonawcee, w zakresie rzeczowo-finansowym, uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich
zmian dotvezacych wartosei  robot, negocjowanie z  Wykonaweg 1 pisemne
rekomendowanie Zamawiajacemu na biezaco wszystkich robot spoza harmonogramu,

20. Pisemne przyveotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji
ramowienia dodatkowego lub uzupelniajacego. jezeli jego udzielenic jest niezbgdne dla
prawidlowe] realizacji projekiu wraz z :

o uzasadnicniem faktveznym, formalnym. Prawnym 1 rzeczowym dowodzacym
bezsporne spelnienie przestanek okreslonyeh w ustawie Pzp do udzielania zamdwienia,

¢ wycena i/lub weryfikacja wartosci zamowienia,

¢ opisem przedmiotu zamoéwienia i istotnymi postanowieniami Wmowy,

o przedlozeniem Zamawiajacemu w/w dokumentéw w terminie umozliwiajgeym
udzielenie zamoéwienia w czasie i w sposob gwarantujacy prawidlowe wykonanie
kontraktu zgodnie z przepisami ustaw Pzp i zalozeniami projektu.
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21. Pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycii
jakichkolwiek zmian (istotnvch lub nieistotnvch) w trakcie wykonvwanych robdt
budowlanych w terminie 7 dni od powziccia o nich wiadomosc: wraz z uzasadnieniem
przyvczyny zmian w postaci protokolu koniecznosdei kardorazowo uwzgledniajacym
oswiadczenie uprawnionego projcktanta  wraz z podaniem kwot przekroczenia lub
oszcz¢dnosci nakladow inwestycyjnveh w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz
potwierdzeniem kwalifikowalnosci kosztow

22, przeprowadzanie z Wykonawca robot odbiorow czesciowych 1 koncowych ze
szezegolnym uwzglednieniem rozruchow technologicznych.

23. przygotowywanie i przeprowadzanie odbiordéw gotowych obicktow budowlanych i
uczestniczenie w przekazaniu ich do uzytkowania,

24, egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukeji eksploatacji 1 konserwacji
urzadzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego,

25. organizowanic wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
budowy (co najmniej raz w  miesigcu, a jesli zajdzie potrzeba lub na zyczenie
Zamawiajacego WG. POTRZEB) oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia
podejmowania decvzji o kazdym zagadnieniu, ktore wplywa na postep robot, sporzadzanic
protokoléw z narad koordynacyjnych i innych spotkan organizowanych w trakeie
realizacji Projeklu , prowadzenie rejestru narad.

26. przeprowadzenie inspekcji korcowej i sporzadzenic Swiadectwa Przejecia, Listy
Usterek 1 innych dokumentow zwiazanych z warunkami kontraktu.

27. dokonanie oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawcze] ze
stanem istniejacym 1 dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja dotyerzaca
nadzorowanych robot (wlaczajac w to ekspertyzy geodezyine. sporzadzanie wydrukow
map) w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

28. opracowane okresowych raportow o postepie robot oraz o postepie prac Inzyniera
Kontraktow,

29 zapewnienie, ze zakonczone roboty sa zgodne 2z techmicznymi i formalnymi
wymaganiami Kontraktow na roboty.

30. scista wspolpraca z nadzorem autorskim. geologicznym zapewnionym przez
Zamawiajacego oraz innymi instytucjami. ktorych udzial w realizacji okaze sie niezbedny,
31. ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszezen lub dyskusji kontraktowych i problemdw
narastajacych podczas robot. zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne, »
zastrzezeniem, iz podjgeie oslateczne] decyzji  w powvzszych sprawach nalezy do
Zamawiajacego,

32. przygotowanie dokumentéw niezbednych do prowadzenia kontraktow na roboty —
Inzynier jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikacje:

przejsciowyeh swiadectw platnosei,

protokotéw koniecznosei 1 negocjacii.

protokotow odbioru robot.

raportow miesigcznych,

raportéw kwartalnveh i roeznveh.

raportow dodatkowych.

raportu Koncowego z prac Inzyvniera

33. monitoring postepu Kontraktow na roboty lacznie z raportowaniem, biorac pod uwage
oba wskazniki: rzeczowy i finansowy.

34. dostarczenie zatwierdzonych dokumentéw koniecznveh do wystawienia dowodow

& ® & & ®* @9

OT przez Zamawiajacego.
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35. bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inzynier stoi na
strazy prawidlowo wykonanego Kontraktu, zgodnie z jego zapisami oraz obowiazujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej, podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie
roszczen Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcey zgodnie z zapisami kontraktu),

36. pelnienie funkcji mediatora i rozjemey w sporach — Inzynier prowadzi polubowne
uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktn pomiedzy Wykonawea robot a
Zamawiajacym,

37. obliczenic wysokosci kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kontraktu przez Wykonawce 1 przedstawienie ich do akceptacji przez
Zamawiajgcego,

38. wvkonywanie innvch dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowe) realizacy
Umowy w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi i zarzadzania budowa.

Il. Okres Zglaszania Wad

Po zakonczeniu robot podezas Okresu Zglaszania Wad dla Kontraktu na roboty:

. Uczestniczenie w inspekgjach gwarancyjnych i udzielanie koncowych akeeptacyi,

. Egzekwowanie usuwania wad przez Wykonaweow.

. Uczesiniczenie podczas procesu usuwania wad.,

4. Wydawanie Swiadectwa Wykonania i sprawdzenie Koncowego Oéwiadczenia
Wykonawey,

5. Przyeotowanie i wydanie Koncowego Swiadectwa Platnosci.

6. Wydawanie zalecen dotyczacych zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i kwot zatrzvmanych (dotvezy Wykonaweow Kontraktow na roboty).

7. Wykonywanie innych dzialan zmierzajacych do prawidlowej 1 terminowej realizacji
Umowy w zakresie dziatan objetych okresem zglaszania wad.

Tl [rad

111. Zadania iobowigzki Inzyniera kontraktu w zakresic finansowym

1. Udzielenie pomocy Zamawiajacemu we wszysikich dzialaniach zwigzanych z regutami
wdrazania Projektu tj.

e dotrzymywanie procedur zwiazanych z zarzadzaniem projeklami zgodnie z wytycznymi
NFOSIGW. whaczajac sporzadzanie i aktualizowanie planow i1 Harmonogramow projektu,
e monitoring. raportowanie, audyt i finansowe rozliczenia kontraktow na roboty,

o aktywne zrzadzanie ryzykiem Kontrakiow na roboty,

2. Wspdlpraca z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportow
rzeczowych i finansowych, wskaznikow postepu rzeczowego 1 finansowego robot oraz
innych opracowain wymaganych przez instytucje finansujace.

3. Rozliczenic rzeczowe i finansowe Kontraktow na roboty zgodnie z zasadami
prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla projektow Funduszu Spojnosci
wspolfinansowanvmi przez Unie Furopejska oraz powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa

4. Kontrolowanic rozliczenia budowy,

Stale konsultacje i doradztwo fachowe dla zamawiajacego, w tyni:

udziat w kwalifikacji kosztow (zgodnosé z decyzja i Wytycznymi),

rapewnienie zgodnosci robot z kontraktem

rzetelne raportowanie dajace werzesna analize zagrozen i wnioski w sprawozdaniach
miesigcznych,

¢ biezaca sprawozdawczosd na podstawie wlasnej oceny.

*® & @ 'n
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» monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego.

6. Przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu i Kontraktow na roboty.

7. Ustalanie 1  wyliczanie na potrzeby zamawiajacego wysokosci  kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Kontrakiéw na roboty oraz dla calego
projeku,

8. Ustalanie i okreslanic wartosci robot zgodnic z Kontraktami na roboty, wystawianie
Przejsciowych 1 Ostatecznych Swiadeciw Platnosei.

9. Szacowanie 1 werviikowanie robot jako uzupelniajace i/lub dodatkowe zaproponowanie
przez Wykonawce. w zakresie wartosei rzeczowveh 1 linansowych oraz opiniowanie ich
zasadnosci,

10. Wykonywanie innych dzialan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej realizacji
Umowy w zakresie finansowym.

IV. Ograniczenia zakresu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Inzynier nie bedzie mial prawa do :

1. Wprowadzania jakichkolwick poprawek do podpisanej Umowy, bez uzgodnienia z
Zamawiajacym

2. Zwolnicnia Wykonawcedw Kontraktow na roboty z jakichkolwiek obowiazkow czy
odpowiedzialnosel wynikajacych z Kontraktow na roboty.

3. Ograniczenia zakresu robot lub przekazania robot Wykonawcom innym niz ci. ktorzy
zostali wskazani w podpisanych kontraktach bez uzgodnienia z Zamawiajacvm,

4. Zatwierdzania ewentualnych robot dodatkowvch i/lub uzupelniajacvch bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego .

5. Zatwierdzanie jakichkolwiek =zmian (istotnych lub nieistotnych) w  trakcie
wykonywanych robdt budowlanveh bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

V. Raportowanie

1. W ramach Umowy podpisanej z zamawiajacym inzynier Kontraktu jest zobowiazany do
skladnia nastepujacych raportow:

a} Raportu Wstepnego,

b) Raportow Miesiccznego

c) Raportow Kwartalnych i Rocenych (zwanych tez Raportami Przejsciowymi).

d) Raportu Koncowego z prac Inzyniera

2. Raporty powinny zawiera¢ co najmniej naslepujace informacje:

a) Raport wstepny

- czesc ogolna

date

kolejny numer

rozdzielnik dokumentow

prezentacje jednostek bioracych udzial w zarzadzaniu Projektem

podsumowanie raportu

- czes¢ szezegolna:

¢ krotki opis projekiu ze wskazaniem celow, dzialan oraz zaplanowanych produktow i
rezultatow,

¢ informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyvinyeh prowadzonych przez
Inzyniera..
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e szczegdlowe informacje na temat siedziby Inzyniera Kontraktu na terenie objetym
Projektem z podaniem adresu. telefonéw stacjonarnych i komorkowych oraz adresow
poczty elektronicznej kluczowych specjalistéw oraz Inzyniera Rezydenta,

e propozvcje drialan, organizacyjnych 1 metodyki pracy Inzyniera, a w szczegdlnosci
lokalizacje i opis biura, stosowanych urzadzen i oprogramowania, zasady komunikacji,
szezegolowy wykaz personelu wraz z informacjami na temat pelnionych funkeji (wykaz
ten w odniesienin do kluezowych specjalistéw musi byé¢ zgodny z tym wykazem w
ofercie).

o opis procedur zarzadzania kontraktem z uwzglednieniem  zarzadzania ryzykiem
kontraktowym,

e occna formalno - prawna i mervtoryczna dokumentacji technicznej posiadanej przez
Zamawiajacego ze wskaraniem niezbednych uzupelnien,

e wzory dokumentow (protokoléw. raportow, dokumentow  rozliczeniowych,
odbiorowych etc.), ktore Wykonawca robot bedzie zobowigzany przestrzegaé i/lub
sporzadza¢ w celu prawidlowego wykonania kontraktu,

e plan pracy Inzyniera Kontraktu wraz z harmonogramem

- spis zatgeznikow

- kluczowe zalgczniki w tym: o$wiadczenie Wykonawey o prawdziwosci zamieszczonych
danych i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu

b) Raport miesigczny

- czeS¢ ogolna

date

kolejny numer

rozdzielnik dokumentow

prezentacje jednostek bioracyvch udzial w zarzadzaniu Projektem

podsumowanie raportu

- czesé szezepdlna:

o krotki opis projektu ze wskazaniem celow. dzialan oraz zaplanowanych produktow i

rezultatow,

* 0pis postgpu prac.

opis krytycznych czynnikow realizacji umowy,

¢ opis podjetvch dzialan w zakresie zapewnienia prawidlowe] realizacji umowy,

e opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutkow wraz ze wskazaniem niezbgdnych do

podjceia dziatan minimalizujacych negatywny wplyw ryzyka,

e wykaz zaangazowania poszczegolnych specjalistow wraz ze  wskazaniem

zrealizowanych dziatan potwierdzonych listami obecnosci.

e wykaz Przejéciowych Swiadectw Platnosei,

o wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szezegélnym omowieniem wszystkich

sporzadzonych w tym zakresie protokolow koniecznoscl,

¢ wykaz zmian w stosunku do dofinansowania wplywajacego na wysokos¢ mozliwego do
uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania bezzwrotnego w ramach POIIS

o wykaz kosztow i wvdatkow kwalifikowanych i nickwalifikowanych Projektu zgodnie 2

wlasciwymi wytyeznymi i przepisami w tym zakresie.

¢ harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym miesiacu,

e harmonogram platnosci na rzecz Wykonawcow.

a = & & &
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¢ wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego 1 linansowego dla
Projektu

- spis zatacznikow

- kluczowe zalgezniki w nym:

* os$wiadczenie Wykonawey o otrzymaniu nale’nego  wynagrodzenia przez
Podwykonaweéw  wraz z  szczegolowvm  rozliczeniem  zobowigzan — wobec
Podwykonawcow,

¢ oswiadczenie Wykonawey o prawdziwosel zamieszezonyeh danych i informacji oraz o
rzetelnym opracowaniu raportu

¢) Raporty Kwartalne (3 miesigee danego Kkwartalu) i Raport roczny (synteza
raportow kwartalnych z danego roku kalendarzowego)

- czesc ogolna :

date

kolejny numer

rozdzielnik dokumentow

prezentacje jednostek bioracych udzial w zarzadzaniu Projekiem

podsumowanie raportu

- czese yzezevolna,

e krotki opis projektu ze wskazaniem celow. dzialan orar zaplanowanych produktow i
rezultatow,

® 0pis postepu prac.

¢ opis krytveznych czynnikow realizacji umowy,

e opis podjetych dzialan w zakresie zapewnienia prawidlowej realizacji umowy.

e opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbednych do
podjecia dzialan minimalizujacych negatyvwny wphyw rvzyka.

* wykaz zaangazowania poszczegolnych  specjalistow  wraz  ze  wskazaniem
zrealizowanych dzialan potwierdzonych listami obecnosci.

» wykaz Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

e wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szezegdlnym omodwieniem wszystkich
sporzadzonych w tym zakresie protokolow koniecznosci.

e wykaz zmian w stosunku do dofinansowania wplywajaccgo na wysoko$¢ mozliwego do
uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania bezzwrotnego w ramach POIIS

* wykaz kosztow i wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanyeh Projektu zgodnie z
whasciwymi wytyeznymi i przepisami w tym zakresie,

e harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym kwartale,

¢ harmonogram platnosci na rzecz Wykonawcow,

¢ wykonane i zaplanowane wskaZniki wykonania zakresu rzeczowego i finansowego dla
Projektu

- spis zalgeznikow

- kluczowe zalgezniki w iy

e oswiadczenie Wykonawcy o otrzymaniu  naleznego wynagrodzenia przez
Podwykonawcow  wraz z  szezegdlowvm  rozliczeniem  zobowigzan — wobec
Podwykonawcow,

¢ oswiadczenie Wykonawcey o prawdziwosci zamieszezonyveh danyeh i informacji oraz o
rzetelnym opracowaniu raportu.
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d) Raport Koncowy z prac Inzyvniera

- czes¢ ogolna :

datg

kolgjny numer

rozdzielnik dokumentow

prezentacje jednostek bioracych udzial w zarzadzaniu Projektem

podsumowanic raportu

- czes¢ szezegolna:

e krotki opis projektu z indykatywnym wskazaniem celow, dzialafi oraz zaplanowanych
produktow,

¢ poréwnanie zaplanowanych oraz osiagnietych produkiow (efekt rzeczowy),

¢ wvkaz zmian dokonanych w projekcic wraz ze szezegdlnym omowieniem wszystkich
sporzadzonych w tvm zakresie protokolow koniecznosei,

¢ wykaz zmian w stosunku do dofinansowania wplywajacego na wysokos¢ mozliwego do
uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania bezzwrotnego w ramach POIIS

e opis krytveznych czynnikéw realizacji umowy.

* opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidlowej realizacji umowy.

o wykaz zaangazowania poszczegolnych specjalistow  wraz ze  wskazaniem
zrealizowanych dziatan potwierdzonych listami obecnosci,

e wykaz Przejsciowych Swiadectw Platnosci,

e zaplanowane i wykonane wskazniki wykonania rzeczowego i [inansowego dla Projektu

o wykaz kosztow i wydatkow kwalifikowanych i nickwalifikowanych Projektu zgodmie 2
wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

- spis zalgcznikow

- kluczowe zalgezniki w tym:

e rozliczenie wynagrodzenia umownego w powiazaniu z wykonanymi uslugami

o ofwiadczenie Wykonawey o otrzymaniu naleznego  wynagrodzenia  przez
Podwykonawcow wraz z  szezegolowym  rozliczeniem  zobowiazan wobec
Podwykonawcow.

s oiwiadezenie Wykonawey o prawdziwosci zamieszezonych danych i informacyi oraz o
rzetelnym opracowaniu raportu.

a & & 4 @&

3. Oznaczenia Raportow. obejmujace w szezegolnosci logo. logotypy i informacje o
Projekeie i uczestnikach musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie wytycznymi
POTS.

4. Forma. zawarto$¢ i terminy sporzadzania raportow musi by¢ zgodna z wymaganiami
Zamawiajacego oraz wytycznymi obowigzujacymi w POIIS oraz zaleceniami Instytucji
Finansujacych. Zamawiajacy ma prawo do modyfikacji oczekiwanej zawartosel |
formatow raportow zaréwno w $wictle mogacych ulec zmianie wymagan POIS, jﬂk i
majac na uwadze optymalny z punktu widzenia Zamawiajacego sposob monitorow ania 1
kontroli prac Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiadomiony o 7zmianie zawartosci
raportu obowiazujacego Wtkona“ ce 7 30 dniowym xwprze-:izcmem

5. 7aakceptowane przez Zamawiajacego Raporty Kwartalne 1 Raport Kofcowy beda
stanowily podstawe do wystawienia faktury przez Inzyniera Kontrakuu.

6. Raport Wsigpny, o ktorym mowa w pkt. 2 a bedzie sporzadzony i zlozony do
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
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7. Do raportu wstepnego powinny by¢ dolaczone wszystkie niezbedne zalaczniki w celu
rzetelnego udokumentowania tresci raportu.

8. Zamawigjacy jest zobowigzany do zatwierdzenia zlozonego raportu lub zgloszenia
ewentualnych uwag w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

9. Raporty miesieczne. o ktorych mowa w pkt. 2 b beda sporzadzane i skladane do
Zamawiajacego za kazdy miesigc. najpézniej 10 dnia kalendarzowego nastepnego
miesigea do czasu zakonczenia  robot budowlanyeh tzn. do dnia wydania Swiadectwa
Przejecia dla kontraktu.

10. Do raportu miesiecznego powinny by¢ dolaczone wszystkie niezbedne zalaczniki w
celu rzetelnego udokumentowania tresci raportu.

11. Zamawiajaey jest zobowigzany do zatwierdzenia zlozonego raportu lub zgloszenia
ewentualnych uwag w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

12. Raporty kwartalne, o ktoryvch mowa w pkt. 2 ¢ beda sporzadzane i skladane do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia kalendarzowego nastepnego miesigea po
zakonczeniu kwartalu kalendarzowego, ktorego dotyveza.

13. Raporty roczne. o ktorveh mowa w pkt. 2 ¢ beda sporzadzane i skladane do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia kalendarzowego nastepnego miesigea po
zakonczeniu roku kalendarzowego, ktdrego dotyeza.

14. Kazdy raport kwartalny i roczny powinien zawiera¢ informacje analogiczne jak w
raportach miesiccznych dla calego okresu, ktorego dotyczy raportowanie.

15. Do raportu kwartalnego i rocznego powinny byé dolaczone wszystkie niezbedne
zalgczniki w celu rzetelnego udokumentowania tresci raportu.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia zlozonego raportu kwartalnego i
rocznego lub zgloszenia ewentualnych uwag w terminie do 30 dni od jego otrzvmania.

17. Raport koficowy prac Inzyniera Kontrakiu zostanie zlozony do Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania, dla zadania ktérego
najpozniej zakonezy sie Okres Zglaszania Wad.

18. Inzymer Kontraktu jest zobowiazanv do sporzadzenia raportu koncowego
obejmujacego caly okres swiadezenia ustug réwniez w przypadku rozwiazania, odstapienia
lub stwierdzenia niewaZnosci umowy.

19. Inzynier Kontraktu bedzie rowniez sporzadzal raporty dodatkowe lub pisemne
wyjasnienia do wezesniej zlozonych raportéw na kazde zadanie Zamawiajacego lub gdy
sam uzna to za niezbedne podczas realizacji umowy.

20. Raporty dodatkowe powinny byé sporzadzone i zlozone do Zamawiajacego
niezwlocznie w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od dnia ich Zzadania preez
Zamawiajgcego.

21. Do raportow dodatkowych 1 uzupelnien do raportow powinny byé dolaczone
wszystkie niezbedne zalaczniki w celu rzetelnego udokumentowania tresci raportu z
punktu widzenia celu jakiemu majac stuzy¢.

22. Inzynier kontrakiu bedzie sporzadzal takze inne dokumenty jesli obowiazek ich
sporzadzenia wynika¢ bedzie z Umowy lub wymagan Funduszu Spéjnosei. instytucji
finansujacych lub na zadanie Zamawiajacego.

23. Kardy z wymienionych powyzej raportow wraz z zalacznikami skladany bedzie do
zamawigjgcego w 2 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim, jak rowniez w wersji
elektronicznej na nosniku CD lub DVD. Uzupehienia raportéw nastapia na tych samych
zasadach.

24, Ostateczna zawartosé. szezegdlowy format. odbiorcow przedkladanych raportow
Inzynier Kontraktu uzgodni z Zamawiajacym. Format wersji elektronicznej nie moze byé
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przygotowany dla oprogramowania dedykowanego wylacznie dla Inzyniera i me
bedacego w posiadaniu  Zamawiajacego a jego odbidr oraz korzystanie z niego nie moze
powodowaé dla Zamawiajgcego  zadnych dodatkowvch komplikacji lub obeigzen
finansowych. W szezegdlnosci  wszelkie teksty 1 opisy beda zgodne z formatem
.DOC™ popularnych pakietow biurowych, harmonogramy. zestawienia tabelaryczne w
tym PSP oraz zestawienia PSP z formatem zgodnym z ,XLS™ popularmych pakietow
biurowych, zalaczniki mapowe w formacie wektorowym i bitmapy.

25, Inzynier Kontraktu jest zobowiazany kazdorazowo do uzupelnienia i/lub poprawienia:
a) raportow miesigeznych, kwartalnych, rocznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uwag na pismie lub drogg elektroniczna od Zamawiajacego

b) raportu koncowego  z prac Inzyniera Kontrakiu w terminie 3 dni od otrzymania uwag
na pismie lub droga elcktroniczna od Zamawiajgcego

26. Na zadanie Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu uzupeini kazdorazowo raporty o
stosowne zalaczniki w zakresie umozliwiajacym rozliczenie sie Zamawiajacego Z
wypehiienia  warunkow umownych wynikajacyeh z uzyskanego przez Zamawiajacego
wsparcia finansowego ze Srodkow publicznych.

27. Zamawiajacy moze zgtaszaé uwagi do kazdego z wyzej wymienionych raportow
wielokrotnie przez caly okres trwania Umowy a Inzynier robowigzany jest do udzielena
odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag.

28. Zatwierdzenie raportu nastapi wylacznie przez zlozenic przez Zamawiajacego
date i podpisy 0sob uprawnionych. Brak odpisu Zamawiajacego oznacza brak akceptacji
Tapori.

79 Termin zatwierdzania lub zglaszania uwag przez Zamawiajgcego. w stosunku do
kazdego z raportdw ma charakter instrukcyijny, a jego uplyw nic moze stanowié
podstaw do zglaszania jakichkolwiek roszczen przez Inzyniera.

30. 7Za doreczenie raportu uwazane bedzie otrzymanie przez Zamawiajacego
prawidlowo sporzadzonego raportu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na
nosniku CD lub DVD.

31. Raporty przesylane drogg elekironiczna maja charakter pomocniczy powinny byc
jednak dorgczane nie péZniej niz w terminach wskazanych dla dorgczen raportow w wersji
papierowej.

32. Strony zobowiazane sa do niezwiocznego potwierdzenia otrzymania wzajemne)
korespondencji. w  tym otrzymania wiadomosei przesyvlanych za posrednictwem poczly
elektronicznej.

33. Za potwierdzenie dorgezenia uwazane bedzie:

a) pisemne potwierdzenic odbioru na kopii raportu, zawierajace datg i podpis osoby
uprawnionej ze strony Zamawiajaccgo.

b) pisemne potwicrdzenie odbioru na formularzu potwierdzenia odbioru wystawionym
przez operatora  pocztowego lub  kuriera, zawicrajace date 1 podpis osob
uprawnionych ze strony

Zamawiajacego

34. 7a potwierdzenie odbioru poczty elektronicznej uwazane bedzie wyslanie systemowg]
wiadomosei potwierdzajace] odbior lub przeslanie wiadomosci, z tresci Kiorej wynika
odbior.

35. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego
o stanic zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy, jak i jego poszczegolnych
elementow.
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36. Informacje o ktorych mowa w pkt 35 moga bvé udzielane na zgdanie
Zamawiajgcego lub z inicjatvwy Inzyniera.

37. Przekazanie informacji nastapi wedlug uznania Zamawigjacego w nastepujacych
formach:

- bezposrednich kontaktéw w siedzibie Zamawiajacego

- bezposrednich kontakiéw w biurze Inzyniera Kontraktu

- tlelefonicznie

- za pomoca poczty clektronicznej

38. Na radanie Zamawiajacego Inzvnier sporzadzi lub podpisze stosownag notatke
stuzbowsy.
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