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CZESC M

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020)

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

PROJEKT PN.

n~Zadanie 4 (Kontrakt 4.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina
Jaskowice - Zelczyna — czesc 11"

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-6/2019

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatwdniu ................... w Skawinie
pomiedzy:

Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spofka z ograniczong odpowiedzialnoscia
adres ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina; Polska,

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srédmiescia Wydziat X|
Gospodarczy pod numerem KRS 0000296154

NIP 9442175422, REGON 120600856

Wysokosc¢ kapitatu zaktadowego 85.767.000,00 zt

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez :

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ...........occceeivennn. , Wydziat ...
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem KRS
............................... . kapitat zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spétki z
0.0. i spodki akc:yjne;} optacony w czesci/w cafosci (dotyczy spétki akcyjnej),
posiadajgeym REGON:  .....ccummiinm: . BUPY  ecossaccnrsemane

reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzace] dziatalno$¢ gospodarcza)
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.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
i siedzibg W secaesuasding
ZAMIESZKANYIM ... oo legitymujgcym 313
dowodem osobistym (seria i
THUIIYVEE) - o e merinsenemnssmem s ss pumnmseesmmnsmpanih sinan posiadajacym REGON:
.............................. 11 || o R —
{w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarczg pod nazwa
.................. : zamieszkatym
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i numer)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

e R DT B 2 prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
................................. , zamieszkatym
..................................................... legitymujacym sie dowodem osobistym
{seria | Bumer) sean s nuses wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

- prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spolkl cywilnej pod nazwa
............................................ z siedzibg w ........., posiadajgcym REGON
.................................... FINIP e e e e

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzacej
dziatalno$¢ gospodarcza)

............. zarejestrowanym w Sadzie RejONOWYM W ...y Wydziat
.................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
................................ kapitat zakladowy w wysokosci .................... (dotyczy
spotki z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajgcym REGON: ... FENIP: e ]
reprezentowanym przez.

o1 - .. ., prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod
RETWR,: - ionessss it rsassors rd siedziba W i g Zam.
................................................ legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seri@ | NUMET) o ., wpisanym do Centralngj
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadajacym BEGUM oo i NIP:
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reprezentowanymi przez petnomocnika — lidera konsorcjum ustanowionego do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia | zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z dnia:

reprezentowanego

Zwanymi dalej Wykonawca.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

wZadanie 4 (Kontrakt 4.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina
Jaskowice - Zelczyna — czes¢ II” zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze
przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz
usuniecie w nich wszelkich wad, ztozona w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamaowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pozn.
zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Oferty Wykonawcy z
dnia .................. :

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integraina czesc¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

(c) Warunki Ogdine Kontraktu;

(d) Instrukcja dla Wykonawcow — (CZESC | SIWZ):

(e) Specyfikacje Techniczne;

(f) Rysunki i dokumentacja;

(Q) wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej);

(h) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Roboty oraz usunaé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Roboét oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:
»Zadanie 4 (Kontrakt 4.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina

Jaskowice - Zelczyna - czesé II”
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5. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy w PLN w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury Wykonawcy,
po osiagnieciu minimalnej] wysokosci Przejsciowego Swiadectwa Platnosci i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Za
dzieri zaptaty uwazany bedzie dzieri obciazenia rachunku Zamawiajgcego.
Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

.................................................................... (nazwa banku, peiny numer konta)

6. Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji zamowienia: 18 miesiecy
(zgodnie z przyjeta ofertq Wykonawcy)

1) rozpoczecie robot — od dnia podpisania umowy:;

2) zakonczenie robét —do dnia ..., z zastrzezeniem ust. 7

7W przypadku wystapienia w trakcie realizacji umowy opadow
atmosferycznych, ktére uniemozliwia wykonywanie robot, a powstata przerwa w
robotach zostanie wpisana za zgoda Inspektora Nadzoru do dziennika budowy -
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesunigty o tyle dni
ile trwata przerwa.

8.Wykonawca zobowiazuje sie wykonac i wykorczy¢ roboty w peinej zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja oraz
pozostatymi dokumentami bedacymi czescia Kontrakiu w terminie maksymalnie
18 miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 7.

9.0kres rekojmi | gwarancji wynosi ... miesigcy liczac od daty wydania
Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg ......Warunkéw Kontraktowych.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

11.Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie
Strony.
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ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[podplsy DEGb I u [;m;:.-;ﬂ;réinionyci-'l-] ----------------- [podpisy GS- nbupcwaznlu nych]
t;{azwiska I imiona ﬁﬁdﬁi.éﬂjécych] [néz-n.-u.ri.s-.l-i;lrir 1imi0na pndplsuﬁcych]

[piecze¢ Zamawiajgcego] [pieczec Wykonawcy]

Miejsce , data
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CZESC Ili2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, (pierwsze wydanie w
jezyku angielskim i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantow Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC),
ttumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie
angielsko-polskie 2004r. oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008r. — nazywane dalej FIDIC — czerwona ksiazka, zwane dalej Warunkami
Kontraktowymi), dostgpne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa

00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skiadaja sie Czeséé | — ,Warunki Ogdlne”, ktore stanowia
wyze] wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dia robét
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz
Czesé Il — ,Warunki Szczegolne”, ktére zmieniaja iflub uzupeiniajg
postanowienia Warunkow Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobg lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

Czest || SIWZ -, Zadanie 4 (Kontrakt 4.2) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jagkowice —
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CZESC II/3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzajg
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu
pozostajg wiazace o ile Warunki Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélinych.
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Czesc 11 /13
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis Klauzul:
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,\Warunkami” okreslaja prawa i obowiazki Stron
(tj. Zamawiajacego | Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg | wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkdw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami
Warunkéw Ogélnych | Warunkéw  Szczegolnych, wigzace pozostajg
postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegolnych, pozostajg
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1 DEFINICJE

1.1.1. Konftrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢é w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci
w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

1.1.1.3 ,,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapic okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogoinych oznaczaé beda Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4. ,Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
| przediozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastapié okresleniem
»Formularz oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszych warunkach
Ogolnych oznaczac beda odniesienie do ,Formularza oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Zelczyna” - czesc 17

Strona 12 z 58



Fundusze i : :
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska
Iefrastrukiura i Srodowisks - Polska Fundusz Spédjnesc]

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany  Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych™ wiaczony do Kontraktu,
zawierajacy opis robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic
okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentow Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Wprowadza sig nastepujaca Definicje:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolite]
Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna zmiana do Kontrakiu nie moze byc
podpisana pozniej niz 45 dni przed uplywem czasu na Ukonczenie robat.

1.1.2. Strony i Osoby

1.1.2.2. ,Zamawiajacy” na korcu Definicji dodaje sie, co nastepuje. W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koricu definicji dodaje sie co nastepuje.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego™.

1.1.2.11 ,Lider” - osoba umocowana przez Wykonawcow wspolnie realizujgcych
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiajacym i Inzynierem we wszelkich
sprawach zwiazanych z Kontraktem. Wszelkie osSwiadczenia dokonane
wzgledem Lidera oraz wszystkie swiadczenia spetnione do rak Lidera wywotuja
skutki prawne w stosunku do kazdego i wszystkich Wykonawcow wspolnie
realizujgcych Kontrakt. Wszelkie o$wiadczenia ziozone w imieniu Wykonawcow
wspolnie realizujacych Kontrakt sa wiazace dla kazdego | wszystkich
Wykonawcow wspdlnie realizujacych Kontrakt.

Zelczyna™ — czesc ™
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1.1.4. Pienigdze i Platnosci

1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa' nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.4.13 ,Protokoét koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych iflub zamiennych

badz wynikajacych z zapisow klauzuli 13. Zalacznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokol z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera

zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.8 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.5.8 ,Roboty” oznaczaja Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace
Towarzyszace lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Inne definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje nasteptijaco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie
Teren Budowy gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.16.3 ,Sprzet Zamawiajacego” nie ma =zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.5 ,,Prawo” oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolite] Polskiej,

Klauzule 1.1.6.6 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w

Czesc Il SIWE - . Zadanie 4 (Kontrakt 4.2) - Budowa sieci kanalizacyjngj w gminie Skawina Jagkowice —
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Warunkach Ogéinych oznaczac beda zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,Projekt budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie)

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935 z pdz. zm.).

1.1.6.12 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczna decyzje organu
administracji architektoniczno- budowlanej zezwalajaca na rozpoczecie budowy.

1.1.6.13 Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2018r., poz. 963).

1.16.14 ,Ksiazka Obmiarow” oznacza dokument prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania Robot.

1.16.15. ,Prace Towarzyszace”- wszelkie niezbedne ustugi niematerialne,
niezbedne do wykonania robét statych i tymczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.: uzyskanie dodatkowych
zgéd | uzgodnien, nadzory branzowe, uzupetnienie projektow wykonawczych
wynikajacych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sig nastepujacg zmiang:

Na koncu podpunktu. (a) po stowach w Zataczniku do Oferty” dodaje sie
nastepujgcy  zapis: przekazywane uzgodnionym  systemem transmisji
elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng
korespondencja.
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1.4 PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski;

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od
(a) do (h) i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang wAkcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.7 CESJE

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia,
Zakazuje sie dokonywania przelewu czesci lub calosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na korcu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot] Wykonawca otrzyma:

- dokumentacje projektowa (1 egz.)

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia iflub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku opdznienia
w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnoénie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na koncu trzeciego akapifu dodaje sie nastepujacy zapis:

Przez okres realizacji Robdt Kontrakt bedzie dostepny dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera oraz dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzupelnianie dokumentéw
Kontraktu.
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Dodaje sie akapit pigty w nastepujacym brzmieniu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 4
kpl.+2 kpl. w wersji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie AutoCAD
lub innym réwnowaznym programie kreslarskim), nie pozniej niz 14 dni przed
przejeciem Robot zgodnie z klauzula 10.1 [przejecie robot i odeinkow]. InZynier
Kontraktu przekaze Zamawiajacemu kompletng i zatwierdzong dokumentacje
powykonaweczg w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z klauzulg 4.1 .d.

Dodaje sie akapit szdsty w nastepujgcym brzmieniu:

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji
i optatami, w tym koszty zwigzane z uzupeinieniem i wykonaniem dokumentacji
wykonawczej i odbiorowej oraz aktualizacjg pozwolen, ktore utracity waznosc,
ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sig nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

110 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sie nastepujacg zmiang:

skresla sie jako nie majgcy zastosowania ostalni akapit za podpunktem (c)
zastepujac go nastepujgcym tekstem:

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) beda mogty by¢ bez zgody Wykonawcy
uzywane, kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w
niniejszej Subklauzuli, a takze w kazdym innym przypadku gdy Zamawiajacy lub
strona trzecia bedzie ich potrzebowata w zwigzku z wykorzystaniem terenu, na
ktorych realizowano Kontrakt na inne cele.

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze udzielenie przez niego licencji na
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw o0sob trzecich. W
przypadku, gdyby osoby trzecie wystapity przeciwko Zamawiajgcemu  Z
roszczeniami z tytutu takiego naruszenia, Wykonawca wstapi do ewentualnego
postepowania w sprawie oraz zwréci Zamawiajgcemu wszystkie koszty, jakie
poniost Zamawiajacy w zwiazku ze zgloszeniem roszczen przez osobe trzecia.

1.12. POUFNE SZCZEGOLY

Na korcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sig nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiazani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jJakim
pozwala Prawo Kraju.
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1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszej klauzuli 1. 14 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco.

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu ani statusu prawnego podczas
catego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad i okresem
rekojmi wigcznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider bgdzie upowazniony do zaciggania zobowiazan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich Partneréw, razem i kazdego z osobna.

Zaden z Partnerdw nie moze odwotaé upowaznienia udzielonego Liderowi.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Na koricu niniejszej klauzuli 2.1 dodaje sie :

Prawo dostgpu Wykonawca uzyskuje z chwilg protokolarnego Przekazania Placu
Budowy, ktore nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, wediug potrzeb
wynikajacych z Harmonogramu.

1.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po sfowach ,na zadanie” dodaje sie
stowa ,i na koszt".
Na koncu niniejszef Klauzuli 2.2 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w
Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiladz na swéj wiasny koszt (np.
przektadki mediow, utylizacji odpadow, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie
naruszg Harmonogramu Robét.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Skresla sie calg tres¢ Klauzuli 24. jako nie majacq zastosowania
W niniejszych Warunkach.
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Klauzula 3 Inzynier

3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sa
one wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontrakiu
wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego przed podjeciem
swoich obowiazkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach
Warunkéw Ogdlnych:

a. klauzula 3.2 [Peinomocnictwa wydane przez InZyniera]
b. klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

5 klauzula 6.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie]

d. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

e. klauzula 12.3 [Wycena]

f. klauzula 13 [Zmiany i Korekty]

i klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

h. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
Robot lub sasiadujaca nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowiazkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykonaé kazda takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze byc
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miata zastosowanie, chyba, ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

3.4  ZMIANA INZYNIERA

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sig nas!epu;aca zmiane:

W pierwszym zdaniu wyraz ,42" zastepuje sie wyrazem ,,14 Skreéla sie ostatnie
zdanie zaczynajace sie od stow ,Zamawiajgcy nie zamieni .

wW przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywaé swc'rch obowigzkow lub
uprawnierl, Zamawiajacy uprawniony jest do niezwlocznego zastgpienia
Inzyniera bez obowigzku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie
Wykonawcy.

Klauzula 4 Wykonawca

Dodaje sie dodatkowy zapis o nastepujgcym brzmieniu:
Wykonawca zobowiazany jest do prawidtowego odczytania projektu realizacji
inwestycji zgodnie z jego zatozeniami i zasadami sztuki budowlanej oraz
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niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego (inwestora), o wadliwosé projektu
lub rozwigzan konstrukcyjnych, ktore dostrzegt lub powinien byt dostrzec przy
uwzglednieniu  zasad wiedzy technicznej. Niewykonanie  obowigzku
powiadomienia  Zamawiajacego  (inwestora) rodzi  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza Wykonawcy za powstata w zwigzku z tym szkode.

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie nastepujacy zapis :

...i przez niego odebrane i uznane za prawidtowe i kompletne.

Po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy Inzynierowi szczegttowe kalkulacje
cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatow i sprzetu wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogoinych i zysku) wskazanych
przez Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Skresla sie calg tresé¢ klauzuli 4.2 | zastepuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania najpdzniej
w dniu podpisania Kontraktu.

Zamawiajacy moze z zabezpieczenia zgda¢ pfatnosci wszelkich kwot,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym kar,
odszkodowan, i kosztéw wykonania zastepczego.

Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zaptacié nalezne
Podwykonawcom wynagrodzenie.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub
porgczenie okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowiazan, Zamawiajgcy
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwréci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarangji lub poreczenia na
tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty
otrzymania powiadomienia nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajacego).

Zamgu;iajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy
sposob:

1)Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robot wedlug klauzuli 10.1 [Swiadectwo przejecia]
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2)Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za
Wady kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia wykonania.

3)Kwota, o ktorej mowa w punkcie 2 zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15.
dnu po uptywie okresu Rekojmi za Wady.

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po sfowach dla
komunikowania sie” dodaje sie stowa ,lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy”.

4.4 PODWYKONAWCY
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. ofrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca zamierza podzlecié zakres roboét, dla ktérego Zamawiajacy
ustanowit warunek udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia,
ktérego spelnienie Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ w ofercie,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres,
rowniez musi wykazaé sie spetnieniem tego warunku, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Powyzsze ma zastosowanie rowniez w odniesieniu
do podwykonawcow, dla ktérych Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty
czesci zamdwienia, ktére zamierza podzlecic.

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skresla sig i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
Kontraktu z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydiuzenia
Czasu na Wykonanie, ani nie zwiekszy kosztow wykonania niniejszego Kontraktu
oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, badz obowigzkow
jemu przypisanych.

Podpunkty (a), (b), (c). i (d) skreéla sie i wprowadza sie nastepujace zapisy:

Okreéla sie nastepujace zasady zawierania umow z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcarn:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robot budowlanych w ramach niniejszego
Kontraktu, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
spefniajacego wymogi okreslone w lit. (h) ponizej, wraz z czescig dokumentacyi,
dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie pozniej niz 28
dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt, przy
czym do przedkiadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy

pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcs, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowfane, Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ swoja zgode na
zawarcie umowy 0 podwykonawslwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce profektu umowy podwykonawczef, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z cze$cia dokumentacji, dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgfosi na pismie zastrzezen, bedzie sie
uwaZalo, Ze Zamawiajgcy wyrazif zgode na zawarcie umowy zgodnej z
przedstawionym projektem, z upfywem tego terminu. Zamawiajgcy moze zglosic
zastrzezenia do przedfoZonego projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych w zakresie w jakim nie spefnia on wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w szczegdlnosci w lit. (h) ponizej.
(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od
daly zawarcia umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnosé z
oryginafem kopie zawartej umowy z podwykonawca, wraz z zalaczonym
Harmonogramem Prac Podwykonawcow, o ktérym mowa w lit. (h) (ix) ponizey.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy
moZe zgfosic sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, w
zakresie w jakim nie speinia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéow zamowienia, w szczegdlnosci w lit. (h) ponizej. Niezgfoszenie
sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajacy wyrazif zgode na zawarcie
umowy, z uptywem tego terminu i od tego momentu podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uprawniony jest do podjecia robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono
realizaci¢ czesci Kontraktu w zakresie dostaw Iub ustug, przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug,
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci ninigjsze] umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Umowa o ktérej mowa wyzej winna spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w
szczegolnosci w lit. (h) ponizej (o ile dotycza), w tym przewidywaé termin
pfatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia mu
faktury lub rachunku za wykonane dostawy Iub ustugi. Do umowy nalezy
dotagczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, o ktérym mowa w lit. (h) (ix)
ponizej.

() W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawcy dostaw lub ustug
nie spetnia wymogow, o ktdrych mowa powyzej, Zamawiajacy wzywa wykonawce
do doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczajac w tym celu termin nie
dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w lit. (I)
ponizej.
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(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymagane;
akceptacji przez Zamawiajacego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych.
Regulacja lit. (c) i {d) ma odpowiednie zastosowanie do wymagane] akceptacji
przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, a
regulacja lit. () i (f) ma rdwniez odpowiednie zastosowanie do wymagane;
akceptacji przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub
ustug.
(h) Zamawiajacy okresla nastepujace wymogi dotyczace umow zawartych z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktérych niespeinienie spowoduje
przez Zamawiajgcego wniesienie odpowiednio =zastrzezen, sprzeciwu lub
wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f).

(i) Umowa musi zawierac:
- rodzaj i zakres zlecanych prac;
- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac okreslonym
dla tych prac w Programie Robot Wykonawcy;
- wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie
wigksza niz wysokos¢ wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za ten
sam zakres robot;
(i) okreslony w umowie termin pfatnosci kwot naleznych, nie moze przekroczyc
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto ptatnoéci w stosunku
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszg byC zgodne z ustawg
Kodeks cywilny oraz ustawa o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. 2019r., poz. 118),
(i) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawca Ilub dalszym
podwykonawca nie moga by¢ diuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie
z Wykonawca,
(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe pfatnosci
na rzecz podwykonawcow odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych
samych prac wchodzacych w sktad robét odbieranych przez Zamawiajacego.
Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcéw beda sig obywaty wczesniej
anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbior robot
przez Zamawiajacego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych
przez Podwykonawce,
(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym
warunki w ten sposdéb okreslone nie moga by¢ gorsze anizeli okreslone w
analogicznych postanowieniach zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy
okre$lone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg nie moga uplywac pozniej anizeli terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
(vi) umowa musi zawieraé regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym
rozszerzania zakresu, zlecania robét zamiennych lub dodatkowych, bez zgody
Zamawiajgcego,
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(vii) umowa nie moze zawierac zapisow dotyczgcych dokonywania wzajemnych
potrgceri naleznosci pomiedzy Wykonawcs i jego podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca, wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacja
niniejszego Kontraktu,

(viii) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z trescig SIWZ,

(ix) do kazdej przedktadanej do akceptacji, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiazany
jest zataczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, ktdry bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy lub zatwierdzenia nowego
podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawieraCc aktualny na dzien jego
sktadania wykaz podwykonawcow realizujgcych okreslony zakres prac w ramach
Kontraktu, z rozbiciem na poszczegolne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich
wykonania, okresow rozliczeniowych i termindéw platnosci. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ kazdoczesnego zwrécenia sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji, czy kwoty dla ktérych termin platnosci zgodnie z ww.
Harmonogramem uptynat, zostaly zaptacone, w celu umozliwienia stwierdzenia
podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (I) pkt. ponizej.

(i} W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty,
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajacy 2zada od Wykonawcy
przedstawienia dowoddw w formie oswiadczen dotaczonych do biezacych PSP |
Ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, bioracy udziat w realizacji odebranych
robot, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, nalezne im na mocy wczesniejszych
faktur VAT, pomnigjszone o odpowiednie potrgcenia, o ile takie wynikaly z
zawartych umow.

(j) Przed wystawieniem ostatecznej faktury do Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca dotacza oswiadczenie o braku zalegtosci ptatnosci w
stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow oraz odwiadczenie
Podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci od Wykonawey w ramach Kontraktu.
(k) Skiadajgc oswiadczenia, o ktdrym mowa powyzej lit. i) i j) Wykonawca i
Podwykonawca jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci:
~Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie nieprawdziwego
o$wiadczen lub poswiadczenia nieprawdy’. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zezna¢. Oswiadczenia skiadaja
osoby uprawnione do reprezentowania poszczegdlnie Wykonawcy i
Podwykonawcy.

(I} W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:

() nieprzedfozenia do akceptacji Zamawiajacego projektu  umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy
dzien opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (a) powyzej,
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(i) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem Kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac
Podwykonawcow, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzone]j Kwoty Kontraktowe] (z
VAT), za kazdy dzien opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (c) i

(e) powyze].
4,7 WYTYCZENIE

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca zapewni niezbedng obsiuge geodezyjna Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng, jak
okreslono w Specyfikacjach.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sig:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie
pozniej niz w Dacie Rozpoczecia robot budowlanych, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymaogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci.

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscia do stosowania na Placu Budowy,

(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane,
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi
co do zarzgdzania jakoscia,

Wykonawca uzyska akceptacie Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 42 dni od wej$cia w zycie Kontraktu.

410 DANE O TERENIE BUDOWY

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.10 skresla sig i zastepuje nastgpujgco:
Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.
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Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a): i istniejacq infrastrukturg
techniczna".

Na koricu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujgca tresc:

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zastaniat sie nieznajomoscia tych
warunkow, ani nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen wynikajacych ze stanu
faktycznego odmiennego od zatozen przyjetych w kalkulacjach i warunkach
wykonania Prac.

411 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokiadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawarto$cig | wymaganiami
dokumentacji projektowej craz Warunkami Kontraktu.

413 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.13:

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma w sposdb bezpieczny ruch pojazddédw na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i
tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robot.
Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia
w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich posesji przez
caty okres trwania Robdt.

414 UNIKANIE ZAKLOCEN

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszef klauzuli 4.14:

Pod podpunktemn (b) dodaje sie nastepujace podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi
publicznej, przed takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W
ciggu, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz
uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy’. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej
poprawienia tak. by byla ona zgodna z zapisami ninigjszej klauzuli oraz
przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na wiasne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i
uzyska dla niego uzgodnienia odpowiednich wiadz.
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418 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodne z
obowiazujgcymi przepisami.

419 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nasfepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptacic za
korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca
na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Cene Kontraktowa.

420 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE
BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

421 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco.
Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i
beda przedktadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21

Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od
daty zlozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okresli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.5

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

Czesé || SIWZ - Zadanie 4 (Kontrakt 4.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaskowice —

Felczyna” — czesc " /
T
L

Strona 27z 58

A=

O
\ D



Fundusze R . : :
L zeczpospolita Unia Europejska
i Europejskie B Possk Fundus2 Sodjnod
Infrastruktura i Srodowisko

oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie beda wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory | arbitraz], a takze

(j) uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
Platnosci] w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez \Wykonawce raportu o
postepie, WWykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace
postepu, w ktérym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postgpie oraz innych zwigzanych z tym kwestii.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego, ktorego personel moze rowniez uczestniczyé w tych
spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot
ten nie bedzie zastgpczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3. [Przeplyw informacji].

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.22:

Na koricu podpunktu (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:

Takie upowaznienie powinno byé wydane przez Inzyniera lub Zamawiajacego na
pidmie.

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 4.23:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu | zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzania Terenu
Budowy | Robot do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegotowa dokumentacije fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed
Rozpoczeciem Robot oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca wiaczy do Dokumentacji Powykonawczej.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie tekst w brzmieniu:
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Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w
zakresie granic placu oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostepnionym mu do realizacji
Prac w tablice informacyjna zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy
odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcym prawem i w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw Informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inzyniera beda
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
oraz Wykonawca kazdy wedlug stosownej wiasciwosci podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz Kontraktem.

Dodaje sig nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych
nieruchomosci] w brzmieniu:

426 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnosé i na swoj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sasiadujacych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkow sgsiadujgcych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiocenia czy
szkody.
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Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce Instalacje] w brzmieniu:
4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, sieci kanalizacyjne, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociagow i gazociagdw, sieci kanalizacyjnej, stupéw i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o planowanym zamknieciu drog
| odcigciu mediow nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do

tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonac¢ zamknigcia drég lub odciecia mediéow
bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1 DEFINICJA ,WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY”
Wykresla sie podpunkt (b)
5.4 DOWODY PLATNOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 5.4:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, obejmujgcego kwote
nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zada od Wykonawcy
o$éwiadczen od mianowanych Podwykonawcow, do ktorych umow ma
zastosowanie art. 647'§ 5 k.c. oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie oraz od
Wykonawcy o nie zaleganiu z platnoscig dla Podwykonawcow (zgodnie z
klauzula 4.4). Tak dlugo jak stosowne oswiadczenia nie wplyng do
Zamawiajgcego tak dlugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sig z tego tytutu odsetek za opoznienie
w ptatnosci.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza cafej kadry i robotnikow,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem niniejszej klauzul,
wtaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie wigczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawceg w wyceniony
Przedmiar Robat.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktorym mowa w
klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczenstwalj.

6.8 KADRA WYKONAWCY

Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dia
poszczegolnych branz oraz beda posiadaé¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej.
6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.9:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu ofrzymuje brzmienie:

~a
|
I
z"'l & -"f_
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Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe
kompetentnych ttumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Po pierwszym akapicie dodaje sie drugi akapit o brzmieniu.

Jezeli wystapi taka okolicznosé, to Wykonawca wystapi na pismie do
Zamawiajacego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu,
ktorejkolwiek z osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako wiasciwe] do
kierowania Robotami. Wniosek musi byC uzasadniony przez Wykonawce na
piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier
zaakceptuje taka Zmiane wyltacznie witedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego od tych oséb postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przediozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktdrej mowa
wyze|, nie pdZniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu
posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do
petnionej funkcji i rodzaju wykonywanych robét oraz przeszkolonego w zakresie
obowiazujgcych przepiséw bhp i p-poz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni
na Terenie Budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jaka reprezentuja.

Dodaje sig nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudnic do wykonania Robét personel zagraniczny i
robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi

wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inZynieryjnego i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo

7.4 PROBY

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do ninigjszej klauzuli 7.4:
W piatym akapicie, podpunkcie (b) skresla sie wyrazy: ,plus umiarkowany zysk".
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Klauzula 8 Rozpoczecie, opéZnienia i zawieszenie

81  ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez op&Znien.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Przekazania Placu Budowy
Zamawiajacy, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, zawiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robét. Do tego zawiadomienia
beda dotgczone nastgpujace dokumenty:

(a) Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane | wazne zaswiadczenie o przynaleznosci
do witasciwej izby samorzadu zawodowego,

(b) Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzgdzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date przekazania Placu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoniczenia Robot na podstawie
harmonogramu Robét przedkladanego w tym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program].

W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w
peini udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy
Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzgtu Wykonawcy, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do ukiadania asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty
wszelkich opoznien poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z opoznieniem
w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostana poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach | zapewni
wystawiajacym je wiladzom pelng mozliwos¢ inspekeji i sprawdzenia Robot.
Zgodno$é w wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontrakiu.

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i
zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy Harmonogram w formie
uzgodnionej z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w
klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie
Budowy kopie Harmonogramu robét sporzadzong w formie wykresu graficznego
ukazujacego postep wszystkich rodzajéow Robdt w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Harmonogram winien przedstawia¢ procentowy postep Robdt w odniesieniu do
ich wartosci. Postep robot bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim
miesigcu danego kwartatu realizacji Robdt.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w peini uwzglednic¢
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére
mogg wystapic w okresie zimowym. Harmonogram przewidujgcy ograniczenia
tempa prac powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robét
zgodnie z Czasem na Ukonhczenie.

Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego.
Niedotrzymanie okreslonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie
procentowego Postepu Robot bedzie traktowane przez Strony, jako zwioka oraz
bedzie stanowito podstawe do naliczania kary zgodnie z klauzulg 8.7.
Harmonogram winien byc uaktualniany przez Wykonawce, co miesige, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako cze$¢ kazdego raportu
0 postepie skladanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Dodaje sie podpunkty (e), () i (g) w brzmieniu:

(f) (e) uklad uwzgledniajacy szczegotowy podziat robét zgodny z uktadem
srodkéw trwatych obowigzujgacych u Zamawiajacego. Zasady podziatu
srodkow trwatych zostana Wykonawey sprecyzowane przez Zamawiajacego,
Szczegotowy podziat zgodnie z zakresem roboét i dokumentacja projektowa
lezy po stronie Wykonawcy zgodnie ze wspomnianymi zasadami.
Kazdorazowa aktualizacja zmiany w zakresie robdt wymagaé bedzie rewiziji
uktadu. Forma i tres¢ szczegdlowego podziatu robét zgodnego z uktadem
srodkow trwatych obowiazujgcym u Zamawiajacego wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera,

(9) Wykonawca na biezaco przy aktualizacji Harmonogramu zobowigzany jest do
wykazywania zaawansowania robét oraz planow w ukiadzie opisanym w
punkcie (g)

(h) Harmonogramy winny uwzglednia¢ podziat na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:
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Podpunkt (d) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Nastepujacy tekst dodaje sie na konicu niniejszej klauzuli 8.4:
Przediuzenie czasu nie moze byc diuzsze od przerwy je powodujacej.

Zmienia sie tytut Klauzuli 8.7 [Kary za zwloke] na ,Kary za opdznienie”
8.7  KARY ZA OPOZNIENIE
Klauzula 8.7 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za niedotrzymanie termindéw wykonania wynikajgcych z harmonogramu (za
wyjatkiem dotrzymania Czasu na Ukonczenie Robdot, do ktérego ma
zastosowanie pkt. 2) ninigjszej klauzuli), w taki sposob, iz do dat podanych w
klauzuli 8.3 (Harmonogram) niniejszych warunkéw nie wykona robot o
wartoéciach stanowigcych wskazane w tej czesci klauzuli czesci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] za kazde z opdZnien z zastrzezeniem:

= Jezeli opdznienie w wykonaniu zostanie w kolejnym 2z terminow
harmonogramu nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu
(gdy nadrobiono cato$¢ opoznienia) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu,

= Jezeli mimo niedotrzymania termindw wykonania wynikajacych z
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukonczenie Robét (klauzula 8.2)
naliczone w/w kary umowne zostang anulowane.

2) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robot w nastepujacej wysokosci:

a) 0.05% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
ukoriczenia robdt,

b) 0,15% wynagrodzenia za kazdy dzien opo6zZnienia w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt. a),

c) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakorczeniu siedmiu dni, o ktorych
mowa w ppkt. b),

d) 0.5% wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do
Ukonczenia Robét, okreslonego w klauzuli 8.2 [Czas na ukoriczenie]
Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT), o ktére] mowa w
klauzuli 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa]

3) Za nieterminowe usuwanie wad w okresie rekojmi lub gwarancji w
nastepujgcej wysokosci:
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a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych siedmiu

dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0.4% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych mowa w ppkt. c), az do dnia
usuniecia wady,

4) Za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w okresie rekojmi lub
gwarancji w nastepujace] wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdZnienia w nastepnych siedmiu

dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzief opdZnienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opdZnienia liczonych od dnia
nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢), az do dnia
przystapienia do usuniecia wady.

9) Termin ,wynagrodzenie” uzyty w pkt. (1), (2), (3) i (4) oznacza Zaakceptowana
Kwote Kontraktowa (z podatkiem VAT).

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulu odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] (z podatkiem VAT).

7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywaja szkody, Zamawiajacy ma
prawo 2zada¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolinych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

101 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Na koncu ninigjszef klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
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Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢c wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbgdnych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od
wiaéciwych wiadz lokalnych.

10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.2:
W ezwartym akapicie skresla sie wyrazy: ,rozsadny zysk” i ,zysku".
Skresla sie ostatni, piaty akapit.

10.3 ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.3:
Skresla sie podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosc¢ za wady

11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

Na koricu Klauzuli 11.1 dodaj sig pkt ¢

Jezeli wystgpi wada, ktora uniemozliwi eksploatacie to Wykonawca jest
zobowiazany do przystapienia do jej usuniecia w terminie 4 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia.

Maksymainy czas na usunigcie wady to 24 godziny od przystapienia do
usuniecia wad — aby byta mozliwa eksploatacja i nie diuzej niz 5 dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 11.3:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sig:

Powyzsze nie wylacza roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa
w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i okresy gwarancji i rekojmi biegna
rownolegle. Krotszy termin ,Okresu Zgtaszania Wad” wynikajacy z niniejszej
umowy jest zwiazany wylacznie z koniecznoscia rozliczenia srodkow uzyskanych
w Komisji Europejskiej. W zadnym jednak wypadku wystawienie Swiadectwa
Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzar wynikajacych z biegnacych
gwarancji i rekojmi.
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11.9 SWIADECTWO WYKONANIA

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Zamawiajacy |
Inzynier nie dokonajg przegladu i odbioru po okresie zgtaszania wad i usterek,
przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopoki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktora Wykonawca
wywiazat sig ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatecznego
dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robot, wigcznie
z usunigciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu.

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objgte sa okresem Rekojmi za Wady i Gwarancja Jakosci zgodnie z
Prawem Kraju. Okres Rekojmi za Wady i Gwarancja Jakosci wynosza ilosé
miesiecy zgodnie ze zlozona ofertg liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robét.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia opisane w
przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczen albo
z tytutu Gwarancji Jakosci albo z tytutu Rekojmi za Wady.

W zataczeniu projekt Karty Gwarancyjnej.

11.11  ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY

Na poczatku klauzuli 11.11 zmienia sie zapis : ,Po otrzymaniu” na nastepujgce
stowa: ,Do otrzymania”

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11;
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania Terenu Budowy oraz
zagospodarowania badz utylizacji wszelkich odpadow. Wszystkie odpady musza
by¢ ewidencjonowane. Odpady pochodzace z obiektow bedacych wiasnoscia
Zamawiajacego zostang postawione do dyspozycji Zamawiajacego, a jezeli
Zamawiajacy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca
winien je zagospodarowa¢, badz zutylizowac na wiasny koszt - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie niezbedne zgody i decyzje w
powyzszym zakresie.
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Klauzula 12 Obmiary i wycena

121  OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniefszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksiazke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiarow, dokonywanych
przez Wykonawce wspoélnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania
Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki obmiaréw
winny byé wprowadzone do Ksiazki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.
Ksiazka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Ksigzka
Obmiarow powinna by¢ prowadzona dla kazdego zadania odrebnie.

12.2 METODY OBMIARU

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegotowe metody i zasady obmiarow zawieraja Specyfikacje
Techniczne i Przedmiar Robot.

12.3 WYCENA

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszef klauzuli 12. 3.
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Ceny jednostkowe robét dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robot sa state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmieniu:

W przypadku braku cen jednostkowych bedacych podstawa do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczyé z uwzglednieniem nastepujacych
czynnikow cenotwérczych:

- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikow kosztéw posrednich, kosztow
zakupu oraz zysku wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
wskazniki nie wyzsze niz $rednie dla odpowiedniego rodzaju robot (stawka
roboczogodziny dla regionu: Matopolskie)

- materiatéw i sprzetu wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
ceny nie wyzsze niz rednie.

W przypadku braku odpowiednich cen materiatow i sprzetu w wydawnictwach
_Sekocenbud” Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy stosowne faktury do

wgladu. /,
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Cene jednostkowa nalezy obliczy¢ w oparciu o ogolnodostepne katalogi, a w
przypadku Robdt, dla ktorych nie okreslono podstaw wyceny w
ogolnodostepnych katalogach, cene nalezy obliczy¢é wedtug kalkulagji
indywidualnej, zaakceptowane] przez Inzyniera.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1  PRAWO DO ZMIAN

Ostatni akapit skresla sie | zastepuje nastepujaco:
Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak Zamawiajacy je zatwierdzi i
Inzynier je poleci.

13.2 ANALIZA WARTOSCI

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 13.2:

W trzecim akapicie podpunkt (¢) otrzymuje nowe brzmienie:

(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmnigjszenie kontraktowej wartosci te]
czgsci, to Inzynier za zgodg Zamawiajacego bedzie postepowat zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajgcy sie od sfow. ,Jesli.”
13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majacg zastosowania w ninigjszych
Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzulg 13.8 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

141 CENA KONTRAKTOWA
Na koricu niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca czyni niniejszym zobowiazanie, iz na wlasny koszt zabezpieczy sie

od ewentualnych szkdd mogacych powstac wskutek roznic kursowych w zwiazku

z realizacjg niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym nie stuzy Wykonawcy v \
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w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenie, ktore mogtyby wyniknac z
tytutu réznic kursowych.

14.2 ZALICZKA

Klauzule 14.2 skresla sig jako nie majgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i kazdorazowo tresc
Rozliczen wykazujac szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Forma
Rozliczenia (i dodatkowe materialty) musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnoéci musi by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sfe nastepujgcy tekst:

W przypadku przedkiadania wraz z Raportem wniosku o wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
rozdziat iloéci robdt oraz kwot ujetych w Rozliczeniu w ukladzie, ktory opisano w
Klauzuli 8.3 pkt. (e), (f), (g).

Forma i tre$¢ zalacznika do Raportu zawierajacego rozdzielenie ilosci robot |
kwot ujetych w Rozliczeniu na ukiad szczegdlowy zgodny z uktadem srodkow
trwatych obowiazujacych u Zamawiajacego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego | Inzyniera.

Skresla sie w Klauzuli 14.3 ppkt. d i e.
14.4 PLAN PLATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sig i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca, co miesiac dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany
szczegotowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do
ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan ptatnoéci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczecia | winien
obejmowaé okres do korica pierwszego miesiaca kalendarzowego nastepujacego
po Dacie Rozpoczecia, oraz kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane
plany ptatnosci beda skfadane po osiggnigciu minimum okreslonego w SIWZ do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia cato$ci Robét. Plan platnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

-
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145 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w ninigjszych
Warunkach.

146  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujace zmiany do niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifilkowanych i niekwalifikowanych, Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwaliflkowanych (o ile wystapig) na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

14.7 ZAPLATA

Zapis w klauzuli 5.4.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci (po uzyskaniu minimalnej kwoty),
obejmujgcego kwote nalezna mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zada od
Wykonawcy oswiadczenrt od mianowanych Podwykonawcow, do ktorych umow
ma zastosowanie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego oswiadczen, ze otrzymali
wynagrodzenie oraz od Wykonawcy o nie zaleganiu z ptatnoscia dla
Podwykonawcow. Tak diugo jak stosowne oswiadczenia nie wplyna do
Zamawiajgcego tak diugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytulu odsetek za op6znienie
w ptatnosci.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do ninigjszej kiauzuli 14.7:

Dodaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

Wykonawca wystawi fakture VAT nie pozniej niz 7 dni od daty zatwierdzenia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci przez Zamawiajgcego.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) nie bedzie miaf zastosowania.
Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) kwote poswiadczong w Przejéciowym/ Koncowym Swiadectwie Ptatnosci
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zgdanie zaptaty, w tym prawidfowo wystawione] faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwota zaplaty.
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Podstawa =zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona i dostarczona do
Zamawiajgcego faktura VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.

148 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszef klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco.

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opoznienie (wedlug Kodeksu cywilnego) obliczonych miesigcznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opoznienia z zastrzeZzeniem Klauzuli 5.4. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obciazony rachunek
Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z artykutem 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej. ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazada¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czgsci
Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce

16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po sfowach ,... tak szybko, jak
bedzie to mozliwe ,dodaje sie nastepujgce slowa: ,jednakze nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub
zaptaty”.

-
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16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Podpunkt (g) na koncu niniejszej klauzuli 16.2 (g) po sfowie dziatanie Ilub
wydarzenie dodaje sie nastepujacy tekst: odstapienie nastapi w trybie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami.

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

201 ROSZCZENIA WYKONAWCY

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier winien...." po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania zmian]”

20.6 ARBITRAZ

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie, miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Podpunkty (b i ¢) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zasady jakimi nalezy sie kierowaé przy stosowaniu arbitrazu:
- miejscem arbitrazu powinna by¢ Rzeczypospolita Polska,
- jezykiem w ktérym bedzie prowadzone postepowanie, powinien byé¢ jezyk
polski,
- prawem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu powinno byé prawo polskie.
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Dodaje sig nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce oraz aspekty
spofeczne] w brzmieniu:

Klauzula 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE ORAZ ASPEKTY
SPOLECZNE

21.1 Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

21.2 Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow
lub kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania
informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.

21.3 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

21.4 Aspekty spotecznie

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
prac budowlanych, w tym w szczegolnosci wykonujgce prace ziemne,
kanalizacyjne, wykonanie nawierzchni, obstugujace maszyny budowlane i
urzadzenia oraz realizujace prace konstrukcyjne, montazowe i porzadkowe beda
zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz.U. 2019 r,
poz. 1040 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac
zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia przynajmniej 10 osob, przy czym
taczny wymiar czasu pracy rzeczonych pracownikow ma odpowiadac dziesieciu
petnym etatom. Zobowigzanie wynikajace ze zdan poprzednich dotyczy rowniez
podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci opisane czynnoSci zwigzane z
realizacjg ustug objetych zakresem niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimaina
wymagana iloé osob zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowigcej zatacznik do umowy faktycznie uczestniczyC bedzie w
realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowiazuje
sie do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.

3. W przypadku zakoriczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o
ktorym mowa w pkt 2 przez ktérakolwiek ze Stron przed zakornczeniem okresu
realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzec
stosowne zapisy zobowiazujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe O
prace oséb wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie
oraz zapisow umozliwiajagcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie |
SIWZ.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do
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wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace w
zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
W nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde radanie Zamawiajacego zobowigzany jest w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania
przedstawic¢ (okazac, przeditozy¢ do wglgdu) wszelkie niezbedne oswiadczenia
lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikow zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegoinosci:
doktadne okreslenie podmiotu skiladajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych osodb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia
odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) posdwiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych — DzU. 2018r, poz. 1000 z pdzn.zm. (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy
| rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentdéw potwierdzajacych optacanie skiadek na
ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek) tj..

l.zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub

ii.poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone

danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z rozporzadzeniem Parlamentu .
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob \,K

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego j
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o -
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ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz z przepisami ustawy z

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych — Dz.U. 2018r., poz. 1000 z

pbézn.zm. (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji),
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci przy realizacji
zamoOwienia sa osobami faktycznie uczestniczgcymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajgce na terenie
budowy zobowigzane zostang poda¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz Zzakresy
wykonywanych czynnosci,
3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze Zwrocic sig o
przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

6. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji
niniejszej umowy stanowi zatacznik do umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany osob wskazanych na liscie, o
ktorej mowa w pkt 6 pod warunkiem zachowania ciagloéci zatrudnienia
minimalnej ilosci 0sob przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym
w SIWZ i w ofercie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy
niezwtocznie informowaé Zamawiajacego o zmianach osob wskazanych na
liscie poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujac
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o prace
(dokumenty przykiadowo wymienione w pkt 5 ppkt 1) w ciagu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

8. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow
lub wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce, w szczegolnosci jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia Iub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce Iub podwykonawce budza
watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznoéci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowiazany
jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub dokumentow w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

9. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowieri umowy, zapfaci
Zamawiajacemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia osob
na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw Iub
oéwiadczen, o ktorych mowa w pkt 5 ppkt. 1), w wysokosci 4.000,00 z, a w
przypadku przedstawienia (okazania, przedtozenia) z opoZnieniem 200,00 zt za
kazdy dzieri opéznienia,

2) gdy okazane (przedstawione Iub przedtozone) dokumenty lub
oéwiadczenia beda niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposob
jednoznaczny wymaganego zatrudnienia os6b na umowe o prace, W Wysokosci /P \

vy
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50,00 zt. za kazdy dzien do dnia dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych lub
jednoznacznie potwierdzajacych fakt zatrudniania osob na umowe o prace
dokumentéw lub oswiadczen,

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w pkt 7 zdanie drugie lub pkt 8 za
kazdy dzien uchybienia w wysokosci 100,00 zt. za kazdy dzien opéznienia.
10. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy © prace osoOb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia,
nieokazanie dokumentdw lub o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 5 ppkt 1) moze
skutkowac odstapieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem kary umowne]. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy zostanie
ztozone na pidémie w ciagu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym
odstapienie od umowy.

Dodaje sig nowa Klauzulg 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koricowe

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkow publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spoéjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym,

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkow handlowych:;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujgace sie na gtowny Kontrakt, prowizje nie wyptacone w zamian za
faktyczne i prawidfowe ustugi oraz inne éwiadczenia wyptacane z naruszeniem
FPrawa Kraju; i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspoffinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

22.2  Wpykonawca musi zawsze dziala¢ w sposob bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie.
Winien on powstrzymac sie od skladania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposob naktadac¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3  Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z
Kontraktem niz te, ktére zostaty z nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie
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moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci
niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

224 Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych,
wszelkie zmiany postanowieri Kontraktu w stosunku do tresci oferty sg
niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takie]
zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

22.5 Strony zastrzegaja mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach
wskazanych w pozostatych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy:
a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostatoby efektywnie ukonczone
tj. nie zostalyby osiagniete zaktadane parametry w tym w szczegoinosci
zaktadany efekt ekologiczny, lub
b) w przypadku pojawienia sie, po wszczeciu postepowania
nowoczesniejszych rozwigzan pod warunkiem, ze sie¢ kanalizacyjna i
wodociggowa bedzie spelniata co najmniej takie same parametry
jakosciowe, a zakres ucigzliwosci nie bedzie wigkszy, lub
c) przy zachowaniu tych samych parametrow jakosciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwiazanie zaktadajace obnizenie ceny.

1 Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do
umowy na etapie realizacji prac, w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w
art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, aponadto w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci jezeli wystapia nastepujace
alternatywne przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace  warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robét w terminie umowy. Do
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robét w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci diugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe. W
takim przypadku strony moga przesunac termin zakonczenia wykonania umowy;

2) nastapi konieczno$é wprowadzenia rob6t dodatkowych niezbednych do
ukofczenia przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze wartos¢ kazdych
kolejnych robot dodatkowych nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie, a ponadto w takim przypadku strony moga przesunac
termin zakoniczenia wykonania umowy;

3) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych lub wprowadzenie robot zamiennych,
o ktorych mowa w niniejszej umowie;

4) nastapi zastapienie dotychczasowego Wykonawey niniejszej umowy
przez inny podmiot spetniajagcy warunki udzialu w postgpowaniu oraz
niepodlegajacy obligatoryjnemu wykluczeniu z postgpowania na mocy art. 24 ust.
1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w razie gdy:

a) wykonanie robét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze .~

dla Zamawiajacego z powoddéw ekonomicznych Iub technicznych, w
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szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub
instalacji objetych przedmiotem ninigjszej umowy,

b) nastapito polaczenie, podziat, przeksztatcenie, upadtosc,
restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy Ilub nabycie jego
przedsiebiorstwa przez ww. inny podmiot — wowczas Zamawiajacy zawrze z ww.
podmiotem umowe o wykonanie zamowienia uzupeMiajacego, ktorego
wykonanie bedzie uzaleznione Ilub nierozerwalnie zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy. W takim przypadku termin zakonczenia wykonania umowy
przez nowy podmiot moze zostac przesuniety;

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejsze] umowy. W takim przypadku strony moga
przesunac termin zakonczenia wykonania umowy;

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktdrego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem robét;

7) wystapi  koniecznos¢  zmiany osob  koordynujacych  (oséb
cdpowiedzialnych za realizacje i przewidzianych do wykonania umowy w ofercie)
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujgcych wykonanie niniejszej umowy, przy czym Strony zgodnie ustalaja,
Ze zmiana osOb wykazanych w ofercie oraz przeznaczonych zgodnie z trescig
oferty Wykonawcy do realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego | dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych sytuacjach, w
szczegolnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych
niemoznosc wykonywania powierzonego jej zakresu obowiazkow, a wskazana w
zastepstwie osoba lub osoby musza posiadaé kwalifikacje i doswiadczenie
spetniajgce, co najmniej wymagania zawarte w SIWZ;

8) wystapi kolizia z niezinwentaryzowana infrastruktura podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku strony moga przesunac termin zakorczenia
wykonania umowy;

9) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim przypadku strony moga przesunaé termin zakoriczenia
wykonania umowy;

10) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy:;

11) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna bylto przewidzieé¢ w chwil
zawarcia umowy. W takim przypadku strony moga przesunaé termin zakoniczenia
wykonania umowy lub zmienié takie elementy umowy, na kiore powyzsze
okolicznosci majg wpltyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia;

12) nastapi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

13) nastgpi udokumentowane opdzZnienie wprowadzenia Wykonawcy na
budowe przez Zamawiajacego; ){\
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14) nastapi zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentdw niezbegdnych
do realizacji umowy,

15) nastapi koniecznosc pozyskania lub  wykonania  decyzji
administracyjnych, postanowien lub innych aktéw organoéw i uprawnionych
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktdore Wykonawca nie odpowiada;

16) nastapia opoznienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organow
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktow oraz
beda realizowane przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslone
czynnoéci lub roboty niezbedne dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podiaczenie mediow, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

Z. Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrych dokonano
wyboru Wykonawcy, ktore nie sa istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy - Prawo zamowien publicznych,

2) zmian postanowien umowy zwigzanych z:

a) zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)

strony umowy i 0sob reprezentujacych strony (w szczegolnosci z powodu

nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych),

b) zmiang numerdw rachunkow bankowych Wykonawcy wskazanych w

niniejszej umowie,

¢) wystapieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

niniejszej umowy,

d) zmiana w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamowienia,

dotyczacych Wykonawcy,

3) zmian postanowieri umowy korzystnych dla Zamawiajacego, a
polegajacych m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia
lub obnizenia wynagrodzenia umownego,

4) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego,

5) zmian terminu wykonania zamowienia wskutek wystapienia okolicznosci
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego,

B) zmian terminu wykonania zamowienia i zmian postanowien umowy
wskutek zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3. W przypadkach okreslonych w pkt 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ziozeniem
przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z
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powotaniem sig na podstawg zmiany umowy | uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne.

4. Whniosek Wykonawcy o zmiane treSci umowy winien byé zgtoszony
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian
umowy, okreslonych w pkt 11 2.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i waloryzacji
wynagrodzenia w przypadku zmiany. - stawki podatku od towaréw i usitug,-
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz.U. 2018r., poz. 2177 z pbdzn. zm), zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Woykonawce, przy czym zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowe] zmiany wysokosci stawek. Kazda ze stron w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepisow zmieniajacych moze zwroci¢ sie do drugiej strony
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

6. Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztéw bezposrednich lub posérednich spowodowanych przestojem lub
diuzszym czasem wykonywania umowy.

7. Zamawiajgcy przewiduje zmiang umowy w zakresie sposcbu spetnienia
swiadczenia w przypadku zmiany technologiczne] spowodowane] w
szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) zaistnienia mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania roboét poprzez zastosowanie innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

2) zaistnienia mozliwosci osiagniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych
jakos€, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub
skracajacych termin realizacji zamowienia,

3) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowsze] generaci
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

4) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych
robot lub prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
9) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SIWZ i jej zalacznikach, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, & \
\
I'I
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6) odmiennych od przyjetych w SIWZ i je] zalgcznikach warunkow
geologicznych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w SIWZ i jej zalacznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, zmiany decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajagce dokumentacje
projektowa,

8) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

9) koniecznosci wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmnigjszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy/robét, lub sasiadujacych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robét, usunigcia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozZenia.

8. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
pkt 7 mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, zmiana
materiatébw i technologii robdt, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

9. Zmiana umowy wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosci.

226 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepuja na
warunkach okre$lonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczegolnosci w
Klauzuli nr 13 — Zmiany i korekty, oraz:

- w zakresie terminu — Klauzuli nr 8,

- w zakresie ceny - Klauzulinr 12
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CZESC 114

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GAWARANCY.JNA

(Gwarancja Jakosci)

Do; Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

Dotyczy:
PROJEKT PN.

wZadanie 1 - Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-6/2019

Gwarantem jest [ nazwa adres],................co vl
Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja jest wydana w oparciu o tre$¢ klauzuli numer 11.10 FIDIC

stanowiaca czgs¢ sktadowg umowy nr ..................zdnia ............. zawartej
pomigdzy ZWIK Sp. Z 0.0, @ ...oooiiinviiniiiiing oraz w innych
dokumentach bedacych integralng czescia tej Umowy opisanych w punkcie 2
Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za
caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcow.

3. Termin gwarancji wynosi ...... (zgodnie ze zfozona oferta) miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktorym mowa w klauzuli 11.10
Warunkdw Ogdlnych Kontraktu FIDIC.

4. liekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng lub prawna.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. O wystapieniu wad Zmawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad podajac jej rodzaj.
2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwiatyby eksploatacje obiektu, a takze gdy
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a)
we

ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowane] szkody dla
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usunigcia wady
w terminie 4 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas na usunigcie wady
to 24 godziny od przystapienia do usuniecia wad — aby byta mozliwa
eksploatacja lub minelo zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi oraz
zanieczyszczenia Srodowiska, a takze mineto zagrozenie wystapienia
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od
dnia zawiadomienia.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminu,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szkdéd spowodowanych przez
wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajac powstata
nalezno$é w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania) Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy
(Gwaranta) naprawienia szkody wyniklej ze zwloki z przystapieniu do
usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuwanie wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na
nabywce.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
hodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do

zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) Wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c)

Zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujacego zarowno

poniesione straty, jak i utracone korzyéci), jakiej doznat Zamawiajacy Iub osoby
trzecie na skutek wystgpienia wad;

d)

Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do

usuwania wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

il.

il

0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opdZnienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt. i.,

0,4% wynagrodzenia za kazdy dziert op6znienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt ii.,
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iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych mowa w ppkt. iii., az do
dnia przystapienia do usuniecia wady.

v, Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktowa (z podatkiem VAT).

e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad w okresie
rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

ii. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt. i.,

iii. 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt ii.,

iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakorczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do
dnia usuniecia wady,

v. Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktowa (z podatkiem VAT).

f)y Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktorej mowa w lit. d).

8. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia na

wiasny koszt wady, przy czym usuniecie wady moze nastapié rowniez poprzez

wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na

wolna od wad,

c} zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.7 lit ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust 7 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust.7 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit. f).

9. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna od wad.

10. Naleznos¢ wynikajgca z naliczonych kar Zamawiajacy moze potracié z
pozostate] czesci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub

dochodzi¢ od Gwaranta. i \
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11. Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy

wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

12. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat

remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

§4

Tryb usunigcia wad

Szczegotowe terminy i tryb usuwania wad okresla klauzula 11 FIDIC

§5
Komunikacja
. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy
pisemne].
. Komunikacja za pomocsg telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile treéé telefaksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na pismie,
ti. telefaksu listu potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za dale
otrzymania pisma.
. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu]
. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac na adres:
Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
_ Zmiany w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony
obowiazane sa informowaé sie niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczony.
. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku 0
upadiosci lub likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z pdZn. zm.).
. Integralna czescia niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Akt Umowy oraz inne
dokumenty bedace integraina czescia Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim okreslaja one przedmiot Umowy oraz
Zatwierdzona Kwote Kontraktowa (tacznie z podatkiem od towarow i usiug).
. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemne;
pod rygorem niewaZnosci.
. Niniejsza karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.
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WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] w charakterze

pieczeC Wykonawcy
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