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CZESC i1
FORMULARZ AKTU UMOWY

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

PROJEKT PN.
»Modernizacja wodociagu magistrali DN400 o dlugosci okoto 900m”

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-15/2020

Ninigjszy Kontrakt zawarty zostatwdniu ................... w Skawinie
pomiedzy:

Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
adres ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina; Polska,

zargjestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydziat X|
Gospodarczy pod numerem KRS 0000296154

NIP 9442175422, REGON 120600856, BDO: 000028972

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 85.866.000,00 zt

(zwanym dale] ,Zamawiajgacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez :

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ........cooocviieviiiiin, Wydziat ........
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
................................ kapitat zaktadowy w wysckosci ..............(dotyczy spotki z
o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spodtki akcyjnegj),
posiadajgcym REGON: ... . || e ——— :

reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarcza)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralne] Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

z siedziba W ey
TR AN - o s B e S T B R ey legitymujacym  sie
dowodem osobistym (seria i
MUMET) ..o posiadajacym REGON:
.............................. PN s asismtiin s

(w przypadku spotki cywilnej )

o T prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
.................. ; zamieszkatym
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legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i numer)
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

B A R A AN prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg
................................. ! zamieszkatym
..................................................... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria i NUMET) .......c.ocovernreerieaanen wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji

o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

- prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod nazwag
............................................ z siedzibg w .........., posiadajgcym REGON
.................................... ENIP e e e
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamémema
na przykiad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego i osoby fizyczne] prowadzace]
dziatalnos¢ gospodarcza)

............. zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ..........cocoevvevneeeenn, Wydziat
. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy
spotki z o.0. i spoki akcyjnej), optacony w catoscilw czesci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajgcym REGON: ..., ENIB it 5
reprezentowanym przez.

T IR e E prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod
NAZWE  cnremmsirnsnnsensasspssisias z siedziba w S R zam.
................................................ legitymujgcym  sie dnwcdem osobistym
{Sofa: 1 NUMET) sisiesaniaasmngaiminssvineg wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzone] przez Ministra
Gospodarki, posiadajacym BEGOM:  sesicsssmanmsn i NIP:

reprezentowanymi przez petnomocnika — lidera konsorcjum ustanowionego do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z dnia:

.............................................................................. reprezentowanego

Zwanymi dalej Wykonawca.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:
.Modernizacja wodociagu magistrali DN400 o diugosci okoto 900m”
zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na
wykonanie | wykoniczenie tych Robot oraz usunigcie w nich wszelkich wad,
zlozona w ramach postepowania o udzielenie zamédwienia przeprowadzonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z p6zn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia .................;
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Niniejszym ustala sig, co nastgpuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miafty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes$é niniejszego Kontraktu, wediug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

(c) Warunki Ogdine Kontraktu;

(d) Instrukcja dla Wykonawcow — (CZESC | SIWZ);

(e) Specyfikacje Techniczne;

() Rysunki i dokumentacja;

(g) wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej);

(h) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

,Modernizacja wodociggu magistrali DN400 o dtugosci okoto 900m”

DEE PR NATY: - oo irnsses o e vt st e s G s R S SRt PLN
S T <o o s S S R R T T e s e S R i PLN)
plus nalezny podatek VAT ... ..cciiiiiiiiiiiiiiiieieeiiieeiee. PLN
RSHEIIINIR s e e S A S R 5 A M5 s B RTS8 R S8 S A A .PLN)
co czyni facznie cene (Kwote Kontraktowa) ... PLN
(SHOWWIIIE . . e PLN)

5. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy w PLN w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy,
po osiagnieciu minimalnej wysokosci Przejéciowego Swiadectwa Platnosci i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci. Za
dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

.................................................................... (nazwa banku, peiny numer konta)

6. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji zamowienia: .......... miesiace
(zgodnie z przyjeta oferta Wykonawcy)

1) rozpoczecie robdt — od dnia podpisania umowy,;

2) zakoriczenie robdt —dodnia ... . Zz zastrzezeniem ust. 7

7W przypadku wystapienia w trakcie realizacji umowy opadow
atmosferycznych, ktére uniemozliwia wykonywanie robot, a powstata przerwa w
robotach zostanie wpisana za zgoda Inspektora Nadzoru do dziennika budowy -
termin zakorczenia realizacji przedmictu umowy zostanie przesuniety o tyle dni
ile trwata przerwa.

Czesc |l SIWZ — Modemizacja wodociggu magistrali DN400D o dlugosci okoto 900m”™
Strona 4 z 51



8.Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonac i wykorczyc roboty w petnej zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
pozostatymi dokumentami bedgacymi czescia Kontraktu w terminie maksymalnie
......... miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 7.

9.0kres rekojmi i gwarancji wynosi ..... miesigcy liczac od daty wydania
Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg ...... Warunkéw Kontraktowych.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

11.Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie
Strony.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy osob u pc:wain iﬁﬁych] [ﬁﬁ&ﬁisy osob upowaznionych]
[nazmskm tmlunapoﬁpmujqcych] thazwiska i imiona podpisujacych]

[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy)

Miejsce , data
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CZESC 112

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty begdace przedmiotem ninigjszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robdt inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, (pierwsze wydanie w
jezyku angielskim i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow
Konsultantow Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC),
ttumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie
angielsko-polskie 2004r. oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008r. — nazywane dalej FIDIC — czerwona ksiazka, zwane dalej Warunkami
Kontraktowymi), dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa

00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes¢ | — ,Warunki Ogoélne”, ktore stanowig
wyze] wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robdt
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz
Czes¢ Il - ,Warunki Szczegolne”, ktére zmieniaja iflub uzupetniajg
postanowienia Warunkow QOgolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniona wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na
Zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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CZESC 11/3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupeiniajg i wprowadzajg
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogolne Kontraktu
pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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Czesc Il /3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,\Warunkami” okreélaja prawa i obowiazki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami
Warunkéw Ogélnych i  Warunkdéw  Szczegdlnych, wiazace pozostajg
postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostajg
wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1 DEFINICJE

1.1.1. Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w ninigjszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

1.1.1.3 ,,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapié okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogoélnych oznacza¢ beda Akt Umowy wediug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4. ,Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
i przediozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
+Formularz oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszych warunkach
Ogélnych oznaczaé¢ beda odniesienie do ,Formularza oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
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1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” wiaczony do Kontraktu,
zawierajagcy opis robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty | wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe”™ nalezy je zastgpic
okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentdw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznaczac¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Wprowadza sie nastepujacg Definicje:

11111 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutlowany,
wprowadzajacy do postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontrakiu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna zmiana do Kontraktu nie moze by¢
podpisana pozniej niz 45 dni przed uptywem czasu na Ukoriczenie robét.

1.1.2. Strony i Osoby

1.1.2.2. ,Zamawiajacy” na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na konicu definicfi dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz  koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.11 ,Lider” - osoba umocowana przez Wykonawcow wspoélnie realizujacych
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiajacym i Inzynierem we wszelkich
sprawach zwigzanych z Kontraktem. Wszelkie osSwiadczenia dokonane
wzgledem Lidera oraz wszystkie swiadczenia spetnione do rak Lidera wywotuja
skutki prawne w stosunku do kazdego i wszystkich Wykonawcoéw wspblnie
realizujgcych Kontrakt. Wszelkie oswiadczenia ztozone w imieniu Wykonawcow
wspolnie realizujacych Kontrakt s3 wigzace dla kazdego i wszystkich
Wykonawcow wspobinie realizujgcych Kontrakt.

1.1.4. Pienigdze i Platnosci

1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
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1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ,,Protokét koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych iflub zamiennych
badz wynikajacych z zapiséw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokolu
koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokél z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla rob6t dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.5.8 ,Roboty” oznaczajg Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace
Towarzyszace lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Inne definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie
Teren Budowy gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajacego” nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.5 ,,Prawo” oznacza prawo ocbowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzule 1.1.6.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w
Warunkach Ogélnych oznacza¢ bedg zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wprowadza sig nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.
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1.16.11 ,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna

z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskigj

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1835 z pbéz. zm.).

1.1.6.12 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje organu
administracji architektoniczno- budowlanej zezwalajaca na rozpoczecie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i ckolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiorki, tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2018r., poz. 963).

1.1.6.14 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania Robét.

1.1.6.15. ,Prace Towarzyszace"- wszelkie niezbedne ustugi niematerialne,
niezbedne do wykonania robdt statych i tymeczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.. uzyskanie dodatkowych
zgod i uzgodnien, nadzory branzowe, uzupetnienie projektow wykonawczych
wynikajacych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na koricu podpunktu. (a) po sfowach ,w Zataczniku do Oferty” dodaje sie
nastepujgcy zapis: przekazywane uzgodnionym systemem  transmisji
elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielna
korespondencja.

1.4 PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski;

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od
(a) do (h) i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnosciag
zapisang wAkcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty
kolejnosc waznosci taka, jak dokumenty, ktore modyfikuja.
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1.7 CESJE

Klauzule 1.7 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobg trzecia.
Zakazuje sie dokonywania przelewu czesci lub catosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot] Wykonawca otrzyma:

- dokumentacje projektowa (1 egz.)

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa,
obliczenia iflub inna techniczna dokumentacje, jak okreslone zostalo w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku opéznienia
w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na koricu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Przez okres realizacji Robét Kontrakt bedzie dostgpny dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera oraz dla innych osdb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzupetnianie dokumentow
Kontraktu.

Dodaje sige akapit pigty w nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 4
kpl.+2 kpl. w wersji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie AutoCAD
lub innym réwnowaznym programie kreslarskim), nie pozniej niz 14 dni przed
przejeciem Robét zgodnie z klauzula 10.1 [przejecie robdt i odeinkow]. InZynier
Kontraktu przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zatwierdzong dokumentacje
powykonawczg w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z klauzulg 4.1 .d.

Dodaje sie akapit szésty w nastepujgcym brzmieniu:

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji
i optatami, w tym koszty zwigzane z uzupetnieniem i wykonaniem dokumentacji
wykonawczej i odbiorowej oraz aktualizacja pozwolen, ktére utracity waznosc,
ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgcg zmiane.
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.
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110 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

skresla sie jako nie majgcy zastosowania ostatni akapit za podpunktem (c)
zastepujgc go nastepujgcym tekstenm:

Dokumenty Wykonawey | inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Wykonawceg (lub na jego rzecz) bedg mogty byé bez zgody Wykonawcy
uzywane, kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w
niniejszej Subklauzuli, a takze w kazdym innym przypadku gdy Zamawiajacy lub
strona trzecia bedzie ich potrzebowata w zwigzku z wykorzystaniem terenu, na
ktérych realizowano Kontrakt na inne cele.

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze udzielenie przez niego licencji na
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw osob trzecich. W
przypadku, gdyby osoby trzecie wystapity przeciwke Zamawiajagcemu z
roszczeniami z tytutu takiego naruszenia, Wykonawca wstapi do ewentualnego
postgpowania w sprawie oraz zwroci Zamawiajacemu wszystkie koszty, jakie
ponidst Zamawiajgcy w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen przez osobe trzecia.

1.12. POUFNE SZCZEGOLY

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiazani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu.

Strony bedg uwazac szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
pozwala Prawo Kraju.

1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszejf klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu ani statusu prawnego podczas
catego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad i okresem
rekojmi wiacznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:
(d) Lider bgdzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu

wszystkich Partnerow, razem i kazdego z osobna.
Zaden z Partneréw nie moze odwotaé upowaznienia udzielonego Liderowi.

Klauzula 2 Zamawiajacy

21 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Na koricu ninigjszej klauzuli 2.1 dodafe sie :
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Prawo dostepu Wykonawca uzyskuje z chwilg protokolarnego Przekazania Placu
Budowy, ktore nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, wedlug potrzeb
wynikajacych z Harmonogramu.

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po sfowach ,na zadanie” dodaje sig
stowa ,i na koszt".
Na koricu niniejszej Klauzuli 2.2 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane W
Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiadz na swoéj wiasny koszt (np.
przektadki mediow, utylizacji odpadéw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie
naruszg Harmonogramu Robot.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Skresla sie cala ftres¢ Klauzuli 2.4. jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier

31 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejsze] klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sa
one wyszczegélnione w Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z Kontraktu
wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajacego przed podjeciem
swoich obowigzkdéw czy czynnosci okre$lonych w nastepujacych klauzulach
Warunkéw Ogolnych:

a. klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
b. klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

C. klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukornczenie]

d. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robol]

€. klauzula 12.3 [Wycena]

f. klauzula 13 [Zmiany i Korekty]

g. klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

h. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub
Robét lub sasiadujaca nieruchomo$¢é moze on, bez zwalniania Wykonawcy 2
7adnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktora w opinii Inzyniera, moze byc
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, klauzula 13 [Zmiany | korekty] bedzie
miata zastosowanie, chyba, ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.
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3.4 ZMIANA INZYNIERA

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujacag zmiane:

W pierwszym zdaniu wyraz 42" zastepuje sie wyrazem ,14". Skresla sie ostatnie
zdanie zaczynajace sie od stow . Zamawiajacy nie zamieni ..."

W przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywa¢ swoich obowigzkow Iub
uprawnien, Zamawiajacy uprawniony jest do niezwlocznego zastapienia
Inzyniera bez obowigzku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie
Wykonawcy.

Klauzula 4 Wykonawca

Dodaje sie dodatkowy zapis o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego odczytania projektu realizacji
inwestycji zgodnie z jego zaloZzeniami i zasadami sztuki budowlane] oraz
niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego (inwestora), o wadliwos¢ projektu
lub rozwigzan konstrukcyjnych, ktore dostrzegt lub powinien byt dostrzec przy
uwzglednieniu zasad wiedzy technicznej. Niewykonanie  obowigzku
powiadomienia Zamawiajacego (inwestora) rodzi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg Wykonawcy za powstata w zwiazku z tym szkode.

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie nastepujacy zapis :

...1 przez niego odebrane | uznane za prawidiowe | kompletne.

Fo podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni przediozy Inzynierowi szczegotowe kalkulacje
cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatow i sprzetu wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych i zysku) wskazanych
przez Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Skresla sig cala tresc klauzuli 4.2 | zastepuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania najpozniej
w dniu podpisania Kontraktu.

Zamawiajacy moze 2z zabezpieczenia 2Zgadaé platnosci wszelkich kwot,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym kar,
odszkodowan, i kosztéw wykonania zastepczego.

Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zaptacié nalezne
Podwykonawcom wynagrodzenie.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje Iub
porgczenie okaze sig niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwroci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na

tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty
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otrzymania powiadomienia nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajacego).

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastgpujacy
sposob:

1)Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robét wedtug klauzuli 10.1 [Swiadectwo przejecia].

2)Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutlu Rekojmi za
Wady kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia wykonania.

3)Kwota, o ktdrej mowa w punkcie 2 zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15.
dnu po uptywie okresu Rekojmi za Wady.

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koncu ostatniego zdania ninigjszej klauzuli 4.3 po sfowach .dla
komunikowania sie” dodaje sie sfowa ,Jub Wykonawca udostepni wystarczajacyg
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy’.

4.4 PODWYKONAWCY
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ zakres robdt, dla ktérego Zamawiajacy
ustanowit warunek udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy | doswiadczenia,
ktérego spetnienie Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ w ofercie,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres,
rowniez musi wykazaé sie speinieniem tego warunku, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Powyzsze ma zastosowanie réwniez w odniesieniu
do podwykonawcédw, dla ktorych Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty
czesci zamowienia, ktdre zamierza podzlecic.

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skreéla sig i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
Kontraktu z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia
Czasu na Wykonanie, ani nie zwigkszy kosztow wykonania niniejszego Kontraktu
oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, badz obowiazkow
jemu przypisanych.

Podpunkty (a), (b), (c), i (d) skresla sie i wprowadza sig nastgpujace zapisy:

Okresla sie nastepujgce zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo robét budowlanych w ramach niniejszego
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Kontraktu, jest obowigzany do przedfoZenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
spefniajgcego wymogi okreslone w lit. (h) ponizej, wraz z czescig dokumentacyi,
dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie poZniej niz 28
dni przed planowanym skierowaniem podwykonawecy do wykonania robdt, przy
czym do przedkfadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu projekiu umowy
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ swoja zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o lresci zgodnej z projektem umowy.
(b) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z czescia dokumentacji, dolyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgfosi na pismie zastrzezen, bedzie sig
uwazato, Ze Zamawiajgcy wyrazif zgode na zawarcie umowy zgodnej z
przedstawionym projektem, z uptywem tego terminu. Zamawiajgcy moZe zglosic
zastrzezenia do przedioZzonego projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych w zakresie w jakim nie spefnia on wymagan okreSlonych w
specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia, w szczegolnosci w lit. (h) poniZej.
(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy z podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane, przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy z podwykonawcg, wraz z zaflgczonym
Harmonogramem Prac Podwykonawcdw, o ktérym mowa w lit. (h} (ix) ponizej.
(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy
moze zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, w
zakresie w jakim nie spefnia ona wymagari okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, w szczegodlnosci w lit. (h) ponizej. Niezgfoszenie
sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie
umowy, z upfywem tego terminu i od tego momentu podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.
(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono
realizacje czeéci Kontraktu w zakresie dostaw Iub usiug, przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo dostaw lub ustug,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci ninigjszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt. Umowa o ktdre] mowa wyzej winna spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w
szczegolnosci w lit. (h) ponizej] (o ile dotycza), w tym przewidywac termin
ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dituzszy niz 30 dni od daty doreczenia mu
faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub ustugi. Do umowy nalezy
dotaczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, o kiorym mowa w lit. (h) (ix)
ponizej.
(i W przypadku kiedy przedfozona umowa z podwykonawcag dostaw lub ustug
nie spetnia wymogow, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy wzywa wykonawce
do doprowadzenia zmian w zawarte] umowie wyznaczajac w tym celu termin nie
dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w lit. (1)
ponizej.
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(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymagane
akceptacji przez Zamawiajgcego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych.
Regulacja lit. (¢) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji
przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, a
regulacja lit. (e) i () ma rowniez odpowiednie zastosowanie do wymaganej
akceptacji przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub
ustug.
(h) Zamawiajacy okresla nastepujace wymogi dotyczace umow zawartych z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktérych niespefnienie spowoduje
przez Zamawiajacego wniesienie odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu Ilub
wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f).

(i) Umowa musi zawierac:
- rodzaj i zakres zlecanych prac;
- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac okreslonym
dla tych prac w Programie Robot Wykonawcy;
- wysoko$é wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie
wieksza niz wysokos¢ wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za ten
sam zakres robot;
(i) okreslony w umowie termin ptatnosci kwot naleznych, nie moze przekroczy¢
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto pfatnosci w stosunku
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszag byC zgodne z ustawg
Kodeks cywilny oraz ustawa o terminach zapfaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. 2019r., poz. 118),
(i) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcg Iub dalszym
podwykonawca nie moga byé diuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie
z Wykonawca,
(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci
na rzecz podwykonawcow odbywac sig beda nie rzadziej anizeli odbiory tych
samych prac wchodzacych w skiad robot odbieranych przez Zamawiajgcego.
Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcow begda sie obywaly wczesnigj
anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbidr robot
przez Zamawiajacego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych
przez Podwykonawce,
(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym
warunki w ten sposob okreslone nie moga by¢ gorsze anizeli okreslone w
analogicznych postanowieniach zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy
okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg nie moga uptywac pozniej anizeli terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte W umowach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
(vi) umowa musi zawiera¢ regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym
rozszerzania zakresu, zlecania robét zamiennych lub dodatkowych, bez zgody
Zamawiajacego,
(vii) umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych
potracen naleznoéci pomiedzy Wykonawca i jego podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, wynikajacych z roszczeni innych, anizeli zwigzane z realizacja
niniejszego Kontraktu,
(viii) umowa nie moze zawiera¢ zapisoéw sprzecznych z trescig SIWZ,
(ix) do kazdej przedkladanej do akceptacji, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
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jest zataczyé Harmonogram Prac Podwykonawcow, ktory bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy Ilub zatwierdzenia nowego
podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawiera¢ aktualny na dzien jego
sktadania wykaz podwykonawcow realizujacych okreslony zakres prac w ramach
Kontraktu, z rozbiciem na poszczegdlne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich
wykonania, okresdéw rozliczeniowych | terminéw ptatnosci. Zamawiajacy
zasirzega sobie mozliwos¢ kazdoczesnego zwrocenia sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji, czy kwoty dla ktérych termin ptatnosci zgodnie z ww.
Harmonogramem uptynat, zostaty zaptacone, w celu umozliwienia stwierdzenia
podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (1) pkt. ponizej.

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty,
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajgcy zada od Wykonawcy
przedstawienia dowodow w formie o$wiadczen dotaczonych do biezacych PSP |
ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, bioracy udziat w realizacji odebranych
robot, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, nalezne im na mocy wezeéniejszych
faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potracenia, o ile takie wynikaty z
zawartych umow.

() Przed wystawieniem ostateczne] faktury do Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca dofacza oswiadczenie o braku zalegtosci ptatnosci w
stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw oraz oswiadczenie
Podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci od Wykonawcy w ramach Kontraktu.
(k) Sktadajac oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej lit. i) i j) Wykonawca i
Podwykonawca jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci:
~estem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za =zlozenie nieprawdziwego
oswiadczen lub poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
odpowiedzialnosci karnej za skfadanie fatszywych zezna¢. Oswiadczenia skiadajg
osoby uprawnione do reprezentowania poszczegolnie Wykonawcy i
Podwykonawcy.

(I) W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajacy jest uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy zapfaty kar umownych, z tytutu:

(i) nieprzediozenia do akceptacjii Zamawiajacego projektu  umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (a) powyzej,

(i) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac
Podwykonawcow, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z
VAT), za kazdy dzien opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (c) i

(e) powyze;.
4.7  WYTYCZENIE

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robdt Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak
okreslono w Specyfikacjach.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) ninigjszej klauzuli dodaje sie:
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oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pozniej niz w Dacie Rozpoczecia robét budowlanych, okreslona w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy,
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,
(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane,

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi
co do zarzadzania jakoscia,

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

410 DANE O TERENIE BUDOWY

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.10 skre$la sie | zastgpuje nastepujgco:
Informacje o Terenie Budowy bedagce w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a): ,i istniejacy infrastruktura
techniczna”.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujgcg fresc:

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zastaniat sig nieznajomoscia tych
warunkdéw, ani nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen wynikajacych ze stanu
faktycznego odmiennego od zatozen przyjetych w kalkulacjach i warunkach
wykonania Prac.

411 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnoéci Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz Warunkami Kontraktu.

413 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.13:

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich
drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i
tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robot.
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Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia
w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez
caty okres trwania Robot.

414 UNIKANIE ZAKLOCEN

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 4.14:

Pod podpunktem {b) dodaje sie nastepujace podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi
publicznej, przed takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W
ciagu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz
uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej
poprawienia tak, by byla ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz
przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na wtasne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i
uzyska dla niego uzgodnienia odpowiednich wtadz.

418 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych
I opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

419 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrodet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptacié za
korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca
na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczna do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Weszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Cene Kontraktowa.
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420 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE
BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majacq zastosowania w ninigjszych
Warunkach.

4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujace zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i
beda przedktadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21

Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od
daty zlozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okresli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.5"

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawierac bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie beda wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
Ptatnosci] w odstepach miesigcznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczgce
postepu, w ktérym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postgpie oraz innych zwigzanych z tym kwestil.
Kazdorazowo © takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego, ktérego personel moze rowniez uczestniczyé w tych
spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot
ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3. [Przeplyw informacjij.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkan poza miesigcznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

422 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszef klauzuli 4.22:
Na koncu podpunktu (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:
Takie upowaznienie powinno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajacego na
pismie.
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4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzania Terenu
Budowy i Robdt do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegotowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed
Rozpoczeciem Robot oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca wiaczy do Dokumentacji Powykonawczej.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie tekst w brzmieniu:

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w
zakresie granic placu oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostepnionym mu do realizacji
Prac w tablice informacyjna zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy
odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem i w
uzgodnieniu z Inzynierem,

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje bgda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Whisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przepfyw Informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Inzyniera beda
natychmiast zgfaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
oraz Wykonawca kazdy wedlug stosownej wiasciwosci podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz Kontraktem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych
nieruchomosci] w brzmieniu:

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesiji i budynkéw
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sasiadujacych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zakiocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialna za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiocenia czy
szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejace Instalacje] w brzmieniu:

4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociagi, sieci kanalizacyjne, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociagdw i gazociagow, sieci kanalizacyjnej, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody |
zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodniern poczynionych z
Inzynierem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piémie o planowanym zamknigciu drog
i odcieciu mediéw nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do

tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drég lub odcigcia mediow
bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1 DEFINICJA ,WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY"
Wvkresla sie podpunkt (b)
5.4 DOWODY PLATNOSCI

Nastepujace zmiany wprowadza sig do ninigjszej klauzuli 5.4:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco.
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Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, obejmujacego kwote
nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier Zgda od Wykonawcy
oswiadczen od mianowanych Podwykonawcow, do ktorych umow ma
zastosowanie art. 647'§ 5 k.c. odwiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie oraz od
Wykonawcy o nie zaleganiu z pfatnoscig dla Podwykonawcow (zgodnie z
klauzula 4.4). Tak dlugo jak stosowne oswiadczenia nie wplyng do
Zamawiajacego tak diugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu ninigjszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikow,
a wszelkie koszty, optfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwiazane z zastosowaniem niniejszej klauzuli,
wiaczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie wiaczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robot.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa w
klauzuli 4.8 {Procedury bezpieczeristwal.

6.8 KADRA WYKONAWCY

Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beds kierowalty osoby posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz oraz bedag posiada¢ ubezpieczenia odpowiedzialnoéci

cywilnej.
6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 6.9:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe
kompetentnych ttumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

FPo pierwszym akapicie dodafe sie drugi akapit o brzmieniu:

Jezeli wystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wystapi na pismie do
Zamawiajgcego o zmiang, w trakcie realizacji ninigjszego Kontraktu,
ktorejkolwiek z osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako wiasciwe] do

kierowania Robotami. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na
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pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier
zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego od tych oséb postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca musi przediozy¢ Inzynierowi propozycjg zmiany, 0 ktérej mowa
wyzej, nie pozniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajgca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukoriczenie Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu
posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do
petnionej funkgji i rodzaju wykonywanych robot oraz przeszkolonego w zakresie
obowiazujacych przepisow bhp i p-poz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni
na Terenie Budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jaka reprezentuja.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudnié do wykonania Robot personel zagraniczny |
robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnie wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.4 PROBY

Whprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 7.4:
W piatym akapicie, podpunkcie (b) skresla sie wyrazy: ,plus umiarkowany zysk’.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie | zastepuje nastepujgco.
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym poépiechem i bez opoznien.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Przekazania Placu Budowy
Zamawiajacy, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, zawiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot. Do tego zawiadomienia
beda dotaczone nastgpujgce dokumenty:
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(a) Oéwiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane | wazne zadwiadczenie o przynaleznosci
do wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,

(b) Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date przekazania Placu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot na podstawie
harmonogramu Robét przedktadanego w tym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program].

W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzagdcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w
petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
roznych czesci Robdt. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcey, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do ukiadania asfalty, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty
wszelkich opdzZnien poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z opdZnieniem
w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostana poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach | zapewni
wystawiajacym je wiadzom peing mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robét.
Zgodnos¢ w wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i
zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegodtowy Harmonogram w formie
uzgodnionej z Inzynierem najpézniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w
klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie
Budowy kopie Harmonogramu robot sporzadzona w formie wykresu graficznego
ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Harmonogram winien przedstawiac procentowy postep Robét w odniesieniu do
ich wartosci. Postgp robot bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim
miesigcu danego kwartatu realizacji Robét.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w peini uwzglednié
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robét, ktore
moga wystapi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujacy ograniczenia
tempa prac powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan kontraktowych zakoriczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera | Zamawiajacego.
Niedotrzymanie okreslonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie
procentowego Postepu Robot begdzie traktowane przez Strony, jako zwioka oraz
bedzie stanowifo podstawe do naliczania kary zgodnie z klauzula 8.7.
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Harmonogram winien byé uaktualniany przez Wykonawce, co miesiac, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako cze$¢ kazdego raportu
o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Dodaje sig podpunkly (e), (f)) i (g) w brzmieniu:

(f) (e) uktad uwzgledniajacy szczegotowy podziat robdt zgodny z uktadem
srodkow trwatych obowigzujacych u Zamawiajgcego. Zasady podziatu
srodkdw trwatych zostang Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiajacego.
Szczegdtowy podziat zgodnie z zakresem robot | dokumentacja projektows
lezy po stronie Wykonawcy zgodnie ze wspomnianymi zasadami.
Kazdorazowa aktualizacja zmiany w zakresie robdt wymagac bedzie rewizji
uktadu. Forma i tres¢ szczegotowego podziatu robét zgodnego z uktadem
srodkow trwatych obowigzujacym u Zamawiajacego wymaga uzgodnienia |
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera,

(g) Wykonawca na biezaco przy aktualizacji Harmonogramu zobowigzany jest do
wykazywania zaawansowania robot oraz planéow w ukiadzie opisanym w
punkcie (e)

(h) Harmonogramy winny uwzgledniaé podziat na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:
Podpunkt (d) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniefszej klauzuli 8.4:
Przediuzenie czasu nie moze by¢ diuzsze od przerwy je powodujgcej.

Zmienia sie tytut Klauzuli 8.7 [Kary za zwiloke] na ,,Kary za op6znienie”
8.7  KARY ZA OPOZNIENIE
Klauzula 8.7 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za niedotrzymanie terminéw wykonania wynikajgcych z harmonogramu (za
wyjatkiem dotrzymania Czasu na Ukoriczenie Robot, do kidrego ma
zastosowanie pkt. 2) niniejszej klauzuli), w taki sposob, iz do dat podanych w
klauzuli 8.3 (Harmonogram) niniejszych warunkéw nie wykona rob6t o
wartosciach stanowigcych wskazane w tej czesci klauzuli czesci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazde z opoznien z zastrzezeniem:

- Jezeli opoznienie w wykonaniu zostanie w kolejnym z termindw
harmonogramu nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu
(gdy nadrobiono cato$¢ opéznienia) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu,

- Jezeli mimo niedotrzymania termindw wykonania wynikajgcych z
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukoriczenie Robét (klauzula 8.2)
naliczone w/w kary umowne zostang anulowane.
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2) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdt w nastepujacej wysokosci:

a) 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
ukonczenia robot,

b) 0,15% wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, ©
ktorych mowa w ppkt. a),

c) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opo6Znienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych
mowa w ppkt. b),

d) 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien opozZnienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych mowa w ppkt. c), az do
Ukoriczenia Robot, okreslonego w klauzuli 8.2 [Czas na ukonczenie]
Zaakceptowanej Kwoty Kontrakiowe] (z podatkiem VAT), o ktdrej mowa w
klauzuli 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa]

3) Za nieterminowe usuwanie wad w okresie rekojmi lub gwarancji w
nastepujacej wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzierh usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych
mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opdzZnienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktdrych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dziern opéznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢}, az do dnia
usuniecia wady,

4) Za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w okresie rekojmi lub
gwarancjl w nastepujacej] wysokosci:

a) 0.2% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opoZnienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoéznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢), az do dnia
przystapienia do usuniecia wady.

5) Termin ,wynagrodzenie” uzyty w pkt. (1), (2), (3) i (4) oznacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktowg (z podatkiem VAT).

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 10%
Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT).
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7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajacy ma
prawo z3adaé odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogoinych
wynikajgacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od
wiasciwych wtadz lokalnych.

10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.2:
W czwartym akapicie skresla sie wyrazy: ,rozsadny zysk” i ,zysku".
Skreéla sie ostatni, piaty akapit.

10.3 ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.3:
Skresla sie podpunkt (b) jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosc za wady

11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

Na koricu Klauzuli 11.1 dodaj sie pkt ¢

Jezeli wystapi wada, ktéra uniemozliwi eksploatacie to Wykonawca jest
zobowigzany do przystapienia do jej usunigcia w terminie 4 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia.

Maksymalny czas na usunigcie wady to 24 godziny od przystapienia do
usuniecia wad — aby byta mozliwa eksploatacja i nie diuzej niz 5 dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD

Wprowadza sie nastepujgace zmiany do niniejszej klauzuli 11.3:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sie:

Powyzsze nie wytacza roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi, o ktérych mowa
w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i okresy gwarancji i regkojmi biegng
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rownolegle. Krotszy termin ,Okresu Zgtaszania Wad” wynikajacy z ninigjszej
umowy jest zwigzany wylacznie z koniecznoscia rozliczenia srodkéw uzyskanych
w Komisji Europejskiej. W zadnym jednak wypadku wystawienie Swiadectwa
Whykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzarn wynikajacych z biegnacych
gwarancji i rekojmi.

11.9 SWIADECTWO WYKONANIA

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Wypelnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Zamawiajacy i
Inzynier nie dokonaja przegladu i odbioru po okresie zgtaszania wad i usterek,
przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopoki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktora Wykonawca
wywigzat sig ze wszystkich zobowiazan wynikajacych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatecznego
dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robot, wiacznie
z usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyt
Zamawiajacemu.

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sg okresem Rekojmi za Wady i Gwarancja Jakosci zgodnie z
Prawem Kraju. Okres Rekojmi za Wady i Gwarancja Jakosci wynosza ilosé
miesiecy zgodnie ze ztozona oferta liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robdot.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia opisane w
przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczen albo
zZ tytutu Gwarancji Jakosci albo z tytutu Rekojmi za Wady.

W zataczeniu projekt Karty Gwarancyjnej.

11.11  ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY

Na poczatku klauzuli 11.11 zmienia sie zapis : ,Po otrzymaniu” na nastepujace
sfowa: ,Do otrzymania”

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11:
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania Terenu Budowy oraz
zagospodarowania badz utylizacji wszelkich odpadéw. Wszystkie odpady musza
by¢ ewidencjonowane. Odpady pochodzace z obiekiow bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego zostana postawione do dyspozycji Zamawiajacego, a jezeli
Zamawiajacy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca
winien je zagospodarowaé, badz zutylizowa¢ na wiasny koszt - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie niezbedne zgody i decyzje w
powyzszym zakresie.
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Klauzula 12 Obmiary i wycena

121 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksiazke Obmiarow. Ksigzka Obmiaréw winna byC prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiarow, dokonywanych
przez Wykonawce wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiarow Robot oraz wyniki obmiarow
winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiarow niezwiocznie po ich dokonaniu.
Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Ksigzka
Obmiaréw powinna by¢ prowadzona dla kazdego zadania odrgbnie.

12.2 METODY OBMIARU

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco.
(b) szczegdtowe metody | zasady obmiardw zawieraja Specyfikacje
Techniczne i Przedmiar Robét.

12.3 WYCENA

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12. 3.
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Ceny jednostkowe robét dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robét sa state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmigniu:

W przypadku braku cen jednostkowych bedacych podstawg do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczy¢ z uwzglednieniem nastepujacych
czynnikow cenotwarczych:

- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikow kosztow posrednich, kosztow
zakupu oraz zysku wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
wskazniki nie wyzsze niz $rednie dla odpowiedniego rodzaju robot (stawka
roboczogodziny dla regionu: Matopolskie)

- materiatow i sprzetu wediug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
ceny nie wyzsze niz srednie.

W przypadku braku odpowiednich cen materiatow i sprzetu w wydawnictwach
.Sekocenbud” Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy stosowne faktury do
wgladu.

Cene jednostkowa nalezy obliczy¢ w oparciu o ogolnodostepne katalogi, a w
przypadku Robét, dla ktorych nie okreslono podstaw wyceny w
ogoinodostepnych katalogach, cene nalezy obliczy¢ wedlug kalkulacji
indywidualnej, zaakceptowanej przez Inzyniera.
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Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 PRAWO DO ZMIAN

Ostatni akapit skreéla sie | zastepuje nastepujgco:
Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak Zamawiajacy je zatwierdzi i
Inzynier je poleci.

13.2 ANALIZA WARTOSCI

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszef klauzuli 13.2:

W trzecim akapicie podpunkt (c) otrzymuje nowe brzmienie:

(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartoéci tej
czesci, to Inzynier za zgoda Zamawiajacego bedzie postepowat zgodnie z
klauzula 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajacy sie od stéw: ,Jesli.”
13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majgca zastosowania w ninigjszych
Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 skresla sig jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaplata

141 CENA KONTRAKTOWA

Na koricu niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca czyni ninigjszym zobowigzanie, iz na wiasny koszt zabezpieczy sie
od ewentualnych szkod mogacych powstac wskutek réznic kursowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym nie stuzy Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie, ktdre mogltyby wyniknac z
tytutu réznic kursowych.

14.2 ZALICZKA

Klauzule 14.2 skresla sig jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3  WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

Na poczatku niniefszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i kazdorazowo tresc
Rozliczern wykazujac szczegdlowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Forma
Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatno$ci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujgcy tekst:

W przypadku przedkiadania wraz z Raportem wniosku o wystawienie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
rozdziat ilosci robét oraz kwot ujetych w Rozliczeniu w ukfadzie, ktéry opisano w
Klauzuli 8.3 pkt. (e), (f), (g).

Forma i tre$¢ zatacznika do Raportu zawierajgcego rozdzielenie ilosci robot i
kwot ujetych w Rozliczeniu na ukiad szczegotowy zgodny z uktadem $Srodkow
trwatych obowiazujacych u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego i Inzyniera.

Skresla sie w Klauzuli 14.3 ppkt. d i e.
14.4 PLAN PLATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca, co miesiac dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany
szczegOlowy plan platnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowaé okres do korica pierwszego miesiaca kalendarzowego nastepujacego
po Dacie Rozpoczecia, oraz kazdy kolejny miesiac trwania Robét. Przewidywane
plany ptatnoéci beda skiadane po osiggnigciu minimum okreslonego w SIWZ do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Plan platnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez InzZyniera.

14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

146 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 14.6.

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych, InZynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych (o ile wystapia) na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.
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14.7 ZAPLATA

Zapis w klauzuli 5.4.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci (po uzyskaniu minimalnej kwoty),
obejmujacego kwote nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zada od
Wykonawcy oswiadczen od mianowanych Podwykonawcow, do ktorych umow
ma zastosowanie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego oéwiadczen, ze otrzymali
wynagrodzenie oraz od Wykonawcy o© nie zaleganiu z pfatnoscig dla
Podwykonawcow. Tak dtugo jak stosowne oswiadczenia nie wplyna do
Zamawiajgcego tak diugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za opozZnienie
w ptatnosci.

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.7:

Dodaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

Wvykonawca wystawi fakture VAT nie pdZniej niz 7 dni od daty zatwierdzenia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci przez Zamawiajgcego.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) nie bedzie mial zastosowania.
Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) kwote poswiadczona w Przej$ciowym/ Koricowym Swiadectwie Ptatnoéci
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zadanie zaptaty, w tym prawidiowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszef klauzuli dodaje sig:
Za dzien dokonania =zapftaty przyjmuje sie dziern obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaptaty.

Podstawa zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona | dostarczona do
Zamawiajacego faktura VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci.

14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco.

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opoznienie (wedlug Kodeksu cywilnego) obliczonych miesiecznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opéZnienia z zastrzezeniem Klauzuli 5.4. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Niniejsza kfauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:
Zgodnie z artykutem 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w dniu zawarcia
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Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze zazadaC wylacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czesci
Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce

161  UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej kfauzuli 16.1 po stowach ,.... tak szybko, jak
bedzie to mozliwe ,dodaje sie nastepujgce sfowa: jednakze nie pozZniej niz w
terminie 7 dni od daty ofrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub
zaptaty”.

16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Podpunkt (g) na koricu niniejszej klauzuli 16.2 (g) po slowie dziaftanie lub
wydarzenie dodaje sie nastepujgcy tekst: odstapienie nastapi w trybie zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu ofrzymuje brzmienie:

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie nizsza od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe,).

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,InZynier winien...." po
stowach ,zgodnie z klauzula 3.5 (Ustalenia]” dodaje sie .i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania zmian]”
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20.6 ARBITRAZ

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresia sie | zastepuje nastepujaco:
(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowe] lzbie Gospodarcze] w \Warszawie, miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej 1zby Gospodarczej w Warszawie.
Podpunkty (b i c) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie | zastepuje nastepujaco:
Zasady jakimi nalezy sie kierowac przy stosowaniu arbitrazu:
- migjscem arbitrazu powinna by¢ Rzeczypospolita Polska,
- jezykiem w ktorym bedzie prowadzone postepowanie, powinien byc jezyk
polski,
- prawem wtasciwym dla rozstrzygniecia sporu powinno by¢ prawo polskie.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce oraz aspekty
spoteczne] w brzmieniu:

Klauzula 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE ORAZ ASPEKTY
SPOLECZNE

21.1 Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

21.2 Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
lub kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania
informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.

21.3 Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie dostarczyé uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

21.4 Aspekty spotecznie

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie
prac budowlanych, w tym w szczegdlnosci wykonujace prace ziemne,
kanalizacyjne, wykonanie nawierzchni, obstugujgce maszyny budowlane i
urzgdzenia oraz realizujgce prace konstrukcyjne, montazowe i porzadkowe beda
zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz.U. 2019 r.,
poz. 1040 z pdin. zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowad
zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia przynajmniej 10 oséb, przy czym
taczny wymiar czasu pracy rzeczonych pracownikow ma odpowiadaé dziesieciu
petnym etatom. Zobowigzanie wynikajgce ze zdari poprzednich dotyczy réwniez
podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z
realizacjg ustug objetych zakresem niniejszej umowy.

2. Wpykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna
wymagana ilos¢ osob zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowigcej zatacznik do umowy faktycznie uczestniczyé bedzie w
realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowiazuje
si¢ do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.

3. W przypadku zakoriczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o
ktorym mowa w pkt 2 przez ktérgkolwiek ze Stron przed zakoriczeniem okresu
realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do zatrudnienia na to miejsce
inngj osoby na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowiazany jest zawrzeé
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stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o
prace 0sob wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie
oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie i
SIWZ.

5. Zamawiajacy zasfrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o pracg w
zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
W nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania
przedstawi¢ (okazaé, przediozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia
lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikow zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy:,

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umaéw o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdline rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych — DzU. 2018r, poz. 1000 z pozn.zm. (f. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imige i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy
i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentow potwierdzajgcych optacanie skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytufu zatrudnienia na podstawie umow o
prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych skiadek) t].

i.zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub

ii.poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochroneg

danych osobowych pracownikow, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie ©
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ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz z przepisami ustawy z

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych — Dz.U. 2018r., poz. 1000 z

pozn.zm. (imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji),
2} Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy csoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci przy realizacj
zamowienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie
budowy =zobowigzane zostana podaé wykonujacym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajacego imiona | nazwiska oraz zakresy
wykonywanych czynnosci,
3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Lista (wykaz) osdéb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji
niniejszej umowy stanowi zatacznik do umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany osdéb wskazanych na liscie, o
ktorej mowa w pkt 6 pod warunkiem zachowania ciaglosci zatrudnienia
minimalnej ilosci oséb przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym
w SIWZ i w ofercie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy
niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach os6b wskazanych na
liscie poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych osob na podstawie umowy o prace
(dokumenty przyktadowo wymienione w pkt 5 ppkt 1) w ciagu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

8. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentdow
lub wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg
watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowigzany
jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub dokumentdw w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

9. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w odniesieniu do obowiazkdéw zatrudnienia oséb
na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzediozenia) dokumentéw Ilub
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 5 ppkt. 1), w wysokosci 4.000,00 z, a w
przypadku przedstawienia (okazania, przedtozenia) z opdznieniem 200,00 zt za
kazdy dzien opdZnienia,

2) gdy okazane (przedstawione Iub przediozone) dokumenty Iub
oSwiadczenia bedg niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb
jednoznaczny wymaganego zatrudnienia oséb na umowe o prace, w wysoko$ci
50,00 zt. za kazdy dzien do dnia dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych lub
jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudniania oséb na umowe o prace
dokumentow lub oswiadczen,

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w pkt 7 zdanie drugie lub pkt 8 za
kazdy dzien uchybienia w wysokosci 100,00 zt. za kazdy dzier opdZnienia.

10. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
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wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnoéci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamowienia,
nieokazanie dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1) moze
skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie
zlozone na piSmie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym
odstapienie od umowy:.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koricowe

22.1  Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
$rodkdw publicznych w tym ze srodkow Funduszu Spéjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sig¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym,

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje nie wymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontrakiu
powolujace sie na gtowny Kontrakt, prowizje nie wypfacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju; i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspoffinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie.
Winien on powstrzymaé sie od skiadania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych Robot lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposob naktadaé zobowiazarh na Zamawiajgcego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ Zzadnej innej zapfaty zwigzane] z
Kontraktem niz te, ktdre zostaty z nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie
moga prowadzi¢ zadnej dzialalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci
niezgodnych z ich zobowiazaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

224 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolite] Polskiej, w
szczegélnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych,
wszelkie zmiany postanowiefi Kontraktu w stosunku do tresci oferty sag
niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

22.5  Strony zastrzegaja mozliwos¢é zmiany niniejszej umowy w przypadkach
wskazanych w pozostatych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy:
a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostatoby efektywnie ukornczone
tj. nie zostatyby osiagniete zakfadane parametry w tym w szczegodinosci
zaktadany efekt ekologiczny, lub
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b) w przypadku pojawienia sie, po wszczeciu postepowania
nowoczeséniejszych rozwiazan pod warunkiem, ze sie¢ kanalizacyjna |
wodociagowa bedzie speiniata co najmniej takie same parametry
jakosciowe, a zakres uciazliwosci nie bedzie wiekszy, lub
c) przy zachowaniu tych samych parametrow jakosciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwiazanie zaktadajace obnizenie ceny.

1. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do
umowy na etapie realizacjl prac, w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w
art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, a ponadto w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie, a w szczegodlnosci jezeli wystapig nastepujace
alternatywne przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robot w  terminie umowy. Do
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza sie w szczegdlnosci diugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe. W
takim przypadku strony mogag przesunac termin zakoriczenia wykonania umowy;

2) nastapi koniecznos¢ wprowadzenia robot dodatkowych niezbednych do
ukonczenia przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze warto$¢ kazdych
kolejnych robo6t dodatkowych nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie, a ponadto w takim przypadku strony moga przesunacé
termin zakonczenia wykonania umowy,

3) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych lub wprowadzenie robot zamiennych,
o ktérych mowa w niniejszej umowie;

4) nastapi zastapienie dotychczasowego Wykonawcy ninigjszej umowy
przez inny podmiot spetfniajagcy warunki udzialu w postepowaniu oraz
niepodlegajacy obligatoryjnemu wykluczeniu z postepowania na mocy art. 24 ust.
1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w razie gdy:

a) wykonanie robét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze
dla Zamawiajgcego z powoddéw ekonomicznych Ilub technicznych, w
szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub
instalacji objetych przedmiotem niniejszej umowy,

b) nastapito potaczenie, podziat, przeksztatcenie, upadiosé,
restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy Ilub nabycie jego
przedsigbiorstwa przez ww. inny podmiot — wowczas Zamawiajacy zawrze z ww.
podmiotem umowe o wykonanie zamowienia uzupeiniajgcego, ktérego
wykonanie bedzie uzaleznione lub nierozerwalnie zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy. W takim przypadku termin zakonczenia wykonania umowy
przez nowy podmiot moze zostac przesuniety;

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badar lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢
w momencie zawarcia niniejszej] umowy. W takim przypadku strony moga
przesunac termin zakonczenia wykonania umowy;

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktdrego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem robét;

7) wystapi  koniecznos¢  zmiany oséb  koordynujacych  {osdb
odpowiedzialnych za realizacje i przewidzianych do wykonania umowy w ofercie)
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku strony moga dokonaé zmian oséb
koordynujgcych wykonanie niniejszej umowy, przy czym Strony zgodnie ustalaja,
ze zmiana osob wykazanych w ofercie oraz przeznaczonych zgodnie z trescig
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oferty Wykonawcy do realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych sytuacjach, w
szczegolnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych
niemoznos¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkow, a wskazana w
zastepstwie osoba lub osoby musza posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie
spetniajace, co najmniej wymagania zawarte w SIWZ;

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna Ilub
innymi obiektami. W takim przypadku strony moga przesunac termin zakonczenia
wykonania umowy;

9) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim przypadku strony mogg przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy,

10) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony moga przesunac termin
zakonczenia wykonania umowy;

11) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzieC w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktore powyzsze
okolicznoéci maja wphtyw. PowyZsza zmiana nie moze skutkowac wykroczeniem
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia,

12) nastapi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

13) nastapi udokumentowane opoznienie wprowadzenia Wykonawcy na
budowe przez Zamawiajgcego;

14) nastapi zwioka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych
do realizacji umowy;

15) nastapi  konieczno$¢  pozyskania  lub  wykonania  decyzji
administracyjnych, postanowienn lub innych aktéw organdow i uprawnionych
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

16) nastapia opodzZnienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organow
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktow oraz
beda realizowane przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslone
czynnosci lub roboty niezbedne dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podiaczenie mediow, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

s, Strony dopuszczajg rowniez mozliwosc zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie kiorych dokonano
wyboru Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy - Prawo zamowien publicznych,

2) zmian postanowien umowy zwiazanych z:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)

strony umowy i 0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdinosci z powodu

nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych),

b) zmiang numeréw rachunkow bankowych Wykonawcy wskazanych w

niniejszej umowie,

¢) wystapieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

niniejszej umowy,
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d) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w frakcie realizacji zaméwienia,

dotyczacych Wykonawcy,

3) zmian postanowien umowy korzystnych dla Zamawiajacego, a
polegajacych m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia
lub obnizenia wynagrodzenia umownego,

4) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego,

5) zmian terminu wykonania zamowienia wskutek wystapienia okolicznosci
lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego,

6) zmian terminu wykonania zamdwienia | zmian postanowien umowy
wskutek zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3. W przypadkach okreslonych w pkt 11 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem
przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne.

4. Whiosek Wykonawcy o zmiane treSci umowy winien by¢é zgtoszony
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian
umowy, okreslonych w pkt 11 2.

9, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmiany umowy | waloryzacji
wynagrodzenia w przypadku zmiany: - stawki podatku od towardw i ustug.-
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz.U. 2018r., poz. 2177 z pozZn. zm), zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skitadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te beda mialy wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Woykonawce, przy czym zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany wysokosci stawek. Kazda ze stron w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zZycie przepisow zmieniajgacych moze zwrocic sie do drugiej strony
0 przeprowadzenie negocjaciji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

6. Wykonawca nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
diuzszym czasem wykonywania umowy.

i Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spefnienia
swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowane] w
szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) zaistnienia mozliwosci osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

2) zaistnienia ~mozliwosci  osiagniecia wymaganego efekiu  poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych
jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub
skracajgacych termin realizacji zamowienia,
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3) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowsze] generacji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

4) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) koniecznoéci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SIWZ i jej zatgcznikach, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6) odmiennych od przyjetych w SIWZ | jej zatgcznikach warunkow
geologicznych skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiany decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacije
projektowa,

8) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa,

9) koniecznosci wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo 2zycia,
zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy/robdt, lub sasiadujgcych
nieruchomoséci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania roboét, usunigcia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
Zagrozenia.

8. W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w
pkt 7 mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, zmiana
materiatdow i technologii robot, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

g. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

226 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyZej nastgpujg na
warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczegoélnosci w
Klauzuli nr 13 — Zmiany i korekty, oraz:

- w zakresie terminu — Klauzuli nr 8,

- w zakresie ceny — Klauzuli nr 12.

Andrzej Bataga
'_-”ﬁ]«-'.iaka )

-
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CZESC II4

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GAWARANCY.JNA

(Gwarancja Jakosci)

Do: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

Dotyczy:
PROJEKT PN.

»Modernizacja wodociggu magistrali DN400 o dtugosci okoto 900m”
Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-15/2020

Gwarantem jest [nazwa adres],............c..ocoviveeiinnn.
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Niniejsza gwarancja jest wydana w oparciu o tres¢ klauzuli numer 11.10 FIDIC
stanowigca czes¢ skladowgumowy nr ..................zdnia.............. zawartej
pomiedzy ZWIK Bp: 20000 @ s el s oraz w innych
dokumentach bedacych integralng czescia tej] Umowy opisanych w punkcie 2
Aktu Umowy.

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za
caty przedmiot Umowy, w tym takZze za czesci realizowane przez
Podwykonawcow.

. Termin gwarancji wynosi ...... (zgodnie ze ziozona oferta) miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktorym mowa w klauzuli 11.10
Warunkow Ogdlnych Kontraktu FIDIC.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna lub prawna.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

O wystapieniu wad Zmawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad podajac jej rodza.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze 2adac¢ ich usuniecia
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwiatyby eksploatacje obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowane] szkody dla
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady
w terminie 4 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas na usuniecie wady
to 24 godziny od przystapienia do usuniecia wad — aby byta mozliwa
eksploatacja lub minelo zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi oraz
zanieczyszczenia Srodowiska, a takze minelo zagrozenie wystapienia
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niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego i nie diuzej niz & dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
dnia zawiadomienia.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminu,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez
wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajgc powstatg
naleznoéé w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania) Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy
(Gwaranta) naprawienia szkody wyniktej ze zwioki z przystgpieniu do
usuwania wad.

4. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, kiore spowodowat
usuwanie wad.

6. W przypadku przeniesienia wiasnosci obiekiu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na
nabywce.

7. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) Zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz

wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana do

zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) Wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na woling od wad;

¢) Zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujacego zarowno

poniesione straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby

trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do

usuwania wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

ii. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastgpnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, ©
ktorych mowa w ppkt. i.,

iii. 0.4% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych medmlu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni,
ktérych mowa w ppkt ii.,

iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktdrych mowa w ppkt. iii., az do
dnia przystapienia do usunigcia wady.

v. Termin ,wynagrodzenie" uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowana
Kwote Kontraktowg (z pcdatk:em VAT).

e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad w okresie

rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

ii. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w nastgpnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt. i.,
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iii. 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt ii.,

iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opéZnienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktdrych mowa w ppkt. iii., az do
dnia usuniecia wady,

v. Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktows (z podatkiem VAT).

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktore] mowa w lit. d).

8. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego speinienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia na

wiasny koszt wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na

wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.7 lit c);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust.7 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust.7 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit. f).

9. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o . usunieciu wady” nalezy
przez to rozumie€¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna od wad.

10. Naleznos¢ wynikajaca z naliczonych kar Zamawiajacy moze potracié z
pozostate] czesci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub
dochodzi¢ od Gwaranta.

11. Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy
wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

12. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat
remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

§4
Tryb usuniecia wad
Szczegotowe terminy i tryb usuwania wad okresla klauzula 11 FIDIC

§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy
pisemne;j.

2. Komunikacja za pomoca telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwltocznie potwierdzona na pismie,
tj. telefaksu listu potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date
otrzymania pisma.

3. Woszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Wykonawcy, e-mail]
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na adres:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Radziszowska 11,32-050 Skawina
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. Zmiany w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o
upadtosci lub likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z pézZn.zm.).
. Integralna czescia niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne
dokumenty bedace integralng czescia Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim okreslaja one przedmiot Umowy oraz
Zatwierdzona Kwote Kontraktowa (lacznie z podatkiem od towardw i ustug).
. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjne] wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
. Niniejsza karte Gwarancyjna sporzadzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] w charakterze

pieczed¢ Wykonawcy

Czest Il SIWZ — Modernizacja wodociggu magistrali DN400 o diugoéci okoto 500m”

Strona 51 z 51







