

**ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.**

32-050 Skawina  
ul. Radziszowska 11

[www.zwik.skawina.pl](http://www.zwik.skawina.pl)

Kapitał zakładowy:  
85.866.000 zł  
KRS: 0000296154  
NIP: 9442175422  
BDO: 000028972

Jednostka Realizująca  
Projekt  
„Gospodarka wodno-  
ściekowa  
na terenie Gminy Skawina-  
ETAP II”  
POIS.02.03.00-00-0302/17

Telefony:  
Centrala (12) 276-12-89  
Skr. tel. (12) 276-12-91  
fax (12) 276-21-65

Prezes Zarządu:  
Jerzy Sioma  
e-mail: [prezes@zwik.skawina.pl](mailto:prezes@zwik.skawina.pl)  
tel. wew. 15

Kierownik JRP:  
Magdalena Zawada-Gawłowicz  
e-mail:  
[magdalenazg@zwik.skawina.pl](mailto:magdalenazg@zwik.skawina.pl)  
tel. wew. 35

Zespół ds. finansowo-  
organizacyjnych:  
Monika Najder  
e-mail:  
[monika.najder@zwik.skawina.pl](mailto:monika.najder@zwik.skawina.pl)  
tel. wew. 49  
Anna Szczurek  
e-mail: [annasz@zwik.skawina.pl](mailto:annasz@zwik.skawina.pl)  
tel. wew. 25

Koordynatorzy techniczni:  
Paweł Surowka  
e-mail:  
[pawel.surowka@zwik.skawina.pl](mailto:pawel.surowka@zwik.skawina.pl)  
tel. wew. 29



Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Nr sprawy: JRP.261.8.1.2020

Skawina, 09.03.2020r.

**WYJAŚNIENIA NR 1  
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzęcin w Gminie Skawina, w związku z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina - etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa nr POIS.02.03.00-00-0302/17-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 034-081199 z dnia 18.02.2020r.

Nr referencyjny: **ZWiK/JRP/ZP-2/2020**

Nazwa zadania: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2)-Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie - Krzęcin - część II”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

**Pytanie 1:**

**I.** W związku z rozbieżnością treści SIWZ a projektem budowlanym, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące profile podłużne dla następujących rurociągów według poniższego zestawienia :

- *Kanały grawitacyjne z PVC:  $\varnothing$  160 mm L = 195 mb – brak profili*
- *Kanały grawitacyjne z PVC:  $\varnothing$  200 mm L = 615 mb – na profilach jest 534 mb brakuje 81 mb*
- *Kanały tłoczne z PE:  $\varnothing$  110 mm L = 1415 mb – na profilach jest 921 mb brakuje 494 mb*
- *Kanały tłoczne z PE:  $\varnothing$  63 mm L = 79 mb – brak profili*
- *Kanały tłoczne z PE:  $\varnothing$  50 mm L = 141 mb – brak profili*
- *Kanały tłoczne z PE:  $\varnothing$  40 mm L = 1076 mb – brak profili*

**Odpowiedź nr 1:**

Kanały grawitacyjne DN 200 należy prowadzić z minimalnym spadkiem 0,5%, DN 160 z minimalnym spadkiem 1,5% . Przykrycie kanału grawitacyjnego i tłoczego minimum 1,2 metra.

**Pytanie 2:**

Czy koszty nadzoru archeologicznego jeśli zajdzie taka potrzeba będą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego ?


**Odpowiedź nr 2:**

Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanego pisma drogą mailową.

PREZES ZARZĄDU  
Pełnomocnik ds. Projektu  
Nr POIS.02.03.00-00-0302/17  
  
mgr inż. Jerzy Sioma  
Kierownik Zamawiającego  
mgr inż. Jerzy Sioma