

**ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI**
Spółka z o.o.

32-050 Skawina
ul. Radziszowska 11

www.zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy:
88.334.000 zł
KRS: 0000296154
NIP: 9442175422
BDO: 000028972

Jednostka Realizująca
Projekt
„Gospodarka wodno-
ściekowa
na terenie Gminy Skawina-
ETAP II”
POIS.02.03.00-00-0302/17

Telefony:
Centrala (12) 276-12-89
Sekr. tel. (12) 276-12-91
fax (12) 276-21-65

Prezes Zarządu:
Jerzy Sioma
e-mail: prezes@zwik.skawina.pl
tel. wew. 15

Kierownik JRP:
Magdalena Zawada-Gawłowicz
e-mail:
magdalenazg@zwik.skawina.pl
tel. wew. 35

Zespół ds. finansowo-
organizacyjnych:
Monika Najder
e-mail:
monika.najder@zwik.skawina.pl
tel. wew. 49
Anna Szczurek
e-mail: annasz@zwik.skawina.pl
tel. wew. 25

Koordynatorzy techniczni:
Paweł Surowka
e-mail:
pawel.surowka@zwik.skawina.pl
tel. wew.29



Nr sprawy: JRP.261.9.1.2020

Skawina, 30.11.2020r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łanowej, Żychonia i Cicha w Skawinie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, w związku z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina - etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa nr POIS.02.03.00-00-0302/17-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 212-519854 z dnia 30.10.2020r.

Nr referencyjny: ZWIK/JRP/ZP-5/2020

Nazwa zadania „Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Łanowa, Żychonia i Cicha w Skawinie”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z wyjaśnieniami nr 7 z dnia 27.11.2020r dokonał następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) zmienia treść pkt 15) ppkt.12 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

2) zmienia treść Załącznika nr 1 – Wzór formularza oferty, który otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku przyznania nam zamówienia deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

3) zmienia treść Załącznika nr 1A – Wzór załącznika do oferty pkt.4.2, który otrzymuje następujące brzmienie:
5% ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej)(włącznie z VAT) określonej w akcie umowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

4) zmienia treść pkt 11) ppkt.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca składa ofertę w oryginale za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 16.12.2020r. do godziny 10:00.**

5) zmienia treść pkt 11) ppkt.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Skawina Spółka z o.o. ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina, I piętro Sala Konferencyjna, pokój nr 101 w dniu **16.12.2020r.**, o godz. 12:00.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert i w ich wyniku w związku z art. 12a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. W związku z czym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **16 grudnia 2020r.**, przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż stosownej zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu w przedmiotowej sprawie.

Ponadto Zamawiający informuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty – po zmianach z dnia 30.11.2020 r.
- 2) Załącznik nr 1A do SIWZ – Wzór załącznika do oferty – po zmianach z dnia 30.11.2020 r.

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Projektu
POIS.02.03.00-00-0302/17

mgr inż. Jerzy Sioma

Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Jerzy Sioma